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SOPIMUS PALVELUKOKONAISUUKSIEN TOIMITTAMISESTA OPETUS- JA  
KULTTUURIMINISTERIÖN KORKEAKOULU- JA TIEDEPOLITIIKAN OSASTOLLE  
KOULUTUKSEN, TIETEEN, KULTTUURIN JA HALLINNON TARPEISIIN VUONNA 2014 
 

1. Sopijapuolet 
 

Tilaaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)  
PL 29 

  00023 VALTIONEUVOSTO 
 
 Toimittaja: CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC) 
  PL 405 (Keilaranta 14) 
  02101 Espoo 
  Y-tunnus: 0920632-0 
 

OKM ja CSC ovat 27.10.2011 allekirjoittamansa puitesopimuksen (Dnro 12/030/ 
2011) nojalla sopineet opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan 
osaston (KTPO) ostamista palveluista ja niille asetettavista määrällisistä ja 
laadullisista tavoitteista seuraavaa. 

 
2. Sopimuksen tausta ja yleiset tavoitteet vuonna 2014 
 

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011 (tietohallintolaki) 
edellyttää, että ministeriöt huolehtivat toimialansa tietohallintopalvelujen ja 
tietohallintoon liittyvien, yhtenäistä toimintaa edistävien toimenpiteiden ohjauksesta. 
OKM toteuttaa KTPO:n hankinnan kautta tietohallintolain mukaista velvoitettaan 
edistää yhteistyötä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koulutuksen, tieteen ja 
kulttuurin kohdealueella. OKM tukee KTPO:n ostamilla palveluilla kaikkien 
korkeakoulujen käytettävissä olevin ja yhteentoimivin ratkaisuin suomalaisen 
tutkimuksen toimintaedellytyksiä ja korkeakoulujen rakenteellista kehittymistä. 
 
Koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealuetta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi CSC kehittää KTPO:n linjausten ja palvelujen ostossa asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti kansallisia tietotekniikkapalveluita korkeakoulujen ja 
tutkimuksen tarpeisiin ja OKM:n ohjauksen tueksi. Kehitystyössä noudatetaan 
julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön periaatteita ja menetelmiä. Kehitystyössä 
huomioidaan KTPO:n ostamien palvelujen kannalta merkitykselliset viitearkkitehtuurit 
suunnittelua ohjaavina välineinä. 

 
OKM:n tavoitetila 2020 on laadukkaampi, kansainvälisempi, vaikuttavampi ja 
tehokkaampi korkeakoululaitos. CSC edistää OKM:n korkeakouluille asettamia 
kansainvälistymistavoitteita osallistumalla sellaiseen yhteistyöhön, jossa tehtävällä 
kehitystyöllä saadaan korkeakoulujen käyttöön niiden tutkimuksen laatua ja 
vaikuttavuutta ja sitä kautta kansainvälistymistä edistäviä palveluita. 
Palvelukehityksessä hyödynnetään tarkoituksenmukaisella tavalla kansainvälisiä 
standardeja. CSC sopii kansainvälisistä hankkeista, niiden tavoitteista, rahoituksesta 
ja vaikuttavuuden arvioinnista KTPO:n kanssa etukäteen.  
 

3. CSC:n toimittamat palvelut ja velvoittavat tavoitteet 
 

KTPO ostaa CSC:ltä vuonna 2014 neljä palvelukokonaisuutta, jotka ovat: 
 

1. Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet 
2. Koulutuksen ja tutkimuksen tietohallinnon palvelut 
3. Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut 
4. Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille 
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KTPO:n ostamien palvelukokonaisuuksien täsmällinen sisältö ja niille asetettavat 
tavoitteet määritetään tässä sopimuksessa kohdissa 3.1–3.4.  

   
CSC varmistaa KTPO:n priorisoimissa keskeisissä palvelu- ja kehitystoiminnoissa 
osaavien henkilöresurssien saatavuuden, aikatauluissa pysymisen sekä korkean 
palvelutason kaikissa olosuhteissa, pois lukien CSC:stä riippumattomat force majeure 
–tilanteet (esim. sähkökatko jakeluverkossa). CSC myös huolehtii, että henkilöstö on 
tietoinen KTPO:n ostamien palveluiden sisällöstä, laatutavoitteista ja rajoituksista.  

  
CSC noudattaa KTPO:n linjauksia palvelujen ja valtion omistamien ja KTPO:n 
palvelunoston ja/tai valtion avustusten kautta hankittujen laitteistojen 
käyttöperiaatteista. Tällaisia KTPO:n linjauksia ovat mm. supertietokoneen ja muiden 
tieteellisen laskennan palvelujen laitteistojen käyttöperiaatteet, PAS- ym. 
tietoinfrastruktuuripalvelujen käyttöperiaatteet, tietoarkkitehtuurin ohjaus sekä 
pitkäaikaissäilytyksen palveluja koskevat linjaukset.  

   
CSC toteuttaa palvelujen käyttöönotossa tarvittavat ratkaisut niin, että käyttöönotossa 
on mahdollisimman matala kynnys riippumatta korkeakoulusta ja toiminta-alueesta 
(esimerkiksi roolipohjainen Haka-tunnistautuminen ja sähköinen käyttölupahakemus). 
Käyttäjähallinto ja käyttövaltuuksien hallinta toteutetaan kattaen korkeakoulujen kaikki 
tarpeet niin, että esimerkiksi tutkimusprosessin eri vaiheissa (tietoaineistojen 
käyttöönotto, mallinnus, simulointi, tietoaineistojen tallennus ja pitkäaikaissäilytys) 
käytetään samoja tekniikoita yhtenäisellä tavalla ja yhteentoimivasti korkeakoulujen 
omien ratkaisujen kanssa.  

   
CSC huolehtii, että palveluiden kulloinenkin asiakaskohderyhmä saa oikeaan aikaan 
riittävästi tietoa palveluista ja niiden saatavuudesta. CSC kertoo KTPO:n ostamista 
palveluista niiden kohderyhmille sopivilla tavoilla pyrkien kunkin kohderyhmän osalta 
yhtenäiseen ja luontevaan viestintään. Viestinnässä pyritään yhteistyöhön 
korkeakoulujen kanssa ja tuodaan selkeästi esille palvelujen käyttöön oikeutetut 
kohderyhmät (esimerkiksi korkeakoulujen tutkijat ja opiskelijat, korkeakoulujen 
hallinto, laboratorion tai laitoksen IT-tukihenkilöt jne.) ja se, miten palvelut saa 
helposti käyttöön. CSC ja KTPO sopivat yhdessä, mitä brändejä käytetään KTPO:n 
ostamien palveluiden esille tuonnissa.  

   
Korkeakoulut voivat lisäksi hankkia CSC:ltä sellaisia lisäpalveluja, jotka edistävät 
koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueen yhteentoimivuutta. CSC ja 
korkeakoulut sopivat mahdollisista lisäpalveluista erikseen. Niiden hankinnassa 
sovelletaan omakustannushinnoittelua ja in-house–periaatetta. Lisäpalvelut on 
määritelty tässä sopimuksessa kohdassa 3.5.  
 

3.1 Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet  
  

KTPO ostaa CSC:ltä Funet-palvelukokonaisuuden, jonka kustannuksista 
korkeakoulujen osalta KTPO maksaa keskitetysti vähintään puolet. Loput 
kustannukset rahoitetaan korkeakouluilta ja muilta jäsenorganisaatioilta saatavalla 
rahoituksella. Palvelukokonaisuus kattaa myös OKM:n itsensä käyttämät Funet-
palvelut. 
 
Funet-palvelukokonaisuuden tavoitteena on tarjota ruuhkattomat ja luotettavat 
kansalliset ja kansainväliset tietoliikenneyhteydet sekä tutkimusta ja opetusta tukevat 
verkon palvelut kaikille Suomen korkeakouluille (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) 
sekä muille sovitut jäsenkriteerit täyttäville organisaatiolle. Funet-jäsenorganisaatioi-
den muodostama yhteisö on tietohallintolain velvoitteiden toteuttamisen kannalta 
olennainen yhteistyöfoorumi koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueella. 
 
Ajantasaista luetteloa Funet-jäsenorganisaatioista ylläpidetään Internet-sivulla  
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http://www.csc.fi/hallinto/funet/esittely/asiakkaat/jasenet. 
 VUOSITTAIN SOVITTAVAT PALVELUT 
 

A. Funet-yhteyspalvelut korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille 
1. Ruuhkattomien ja luotettavien tietoliikenneyhteyksien kehittäminen ja 

ylläpito Funet-jäsenten välille, kansainvälisiin tutkimusverkkoihin ja 
yleiseen Internetiin. Palvelu sisältää myös verkon toiminnalle 
välttämättömät ja verkon käyttöä tukevat peruspalvelut (nimipalvelut, 
aikapalvelun, tiedostonvälityspalvelu FileSenderin jne.). Palvelun laatua 
arvioidaan verkon saatavuudella ja käyttömäärillä. 

B. Funet-verkon tietoturvapalvelut 
1. Funet-verkon tietoturvallisuudesta huolehtiminen sekä Funet-jäsenten 

tietoturvan tukeminen (Funet CERT -toiminta). Palvelun laatua arvioidaan 
tietoturvapoikkeamien ennaltaehkäisyn onnistumisella, selvityskyvyllä ja 
käyttömäärillä. 

C. Verkkovierailupalvelut (mm. eduroam), joiden avulla toisessa organisaatiossa 
vieraileva käyttäjä saa verkkoyhteyden oman kotiorganisaationsa 
käyttäjätunnuksilla. Palvelun avulla tarjotaan käyttäjille helppokäyttöinen ja 
turvallinen verkkoyhteys heidän vieraillessaan eri korkeakouluissa ja 
tutkimuslaitoksissa ympäri maailmaa. Palvelun laatua mitataan saatavuudella ja 
käyttömäärillä. 

D. Funetin verkkoyhteistyöhön liittyvät koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Palvelun 
laatua arvioidaan asiakastyytyväisyydellä ja käyttömäärillä.  

E. Asiakasraportoinnin ja -hallinnan kehittäminen, julkisen hallinnon ja 
korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityöhön osallistuminen Funet-
palvelukokonaisuuden osalta ja korkeakoulujen benchmarking-työhön 
osallistuminen Bencheit-yhteistyön mukaisesti.  

F. Palvelukokonaisuuteen liittyvät välttämättömät tukipalvelut, joiden kustannus 
määräytyy käytön mukaisesti. Tukipalvelut kuvataan tämän sopimuksen liitteessä 
3. 
 

Funet-palvelukokonaisuuteen kuuluu lisäksi kohdan 3.5. lisäpalvelut A-C. 
 
3.2 Koulutuksen ja tutkimuksen tietohallinnon palvelut  
 

KTPO ostaa CSC:ltä koulutuksen ja tutkimuksen sekä näiden toimintojen 
johtamisessa ja ohjaamisessa sekä kokonaisarkkitehtuurin hallinnassa tarvittavia 
tietovarastopalveluja ja arkkitehtuuripalveluja.  

 
Tietovarastopalveluiden tavoitteena on välittää tietoja korkeakouluilta viranomaisille 
(tulevaisuudessa mahdollisesti myös korkeakoulujen välillä) ja tuottaa OKM:n 
tarpeisiin Suomen korkeakoululaitoksen tilaa kuvaavaa raportointia. Palvelut 
edistävät korkeakouluja koskevan tiedon käyttöä ja vaikuttavuuden seuraamista. 
Tietovarastoinfrastruktuuria käyttäviin palveluihin kuuluu lisäksi tämän sopimuksen 
ulkopuolella rahoitettu opetushallinnon Vipunen-portaali ja -tietokanta. 
Tietovarastoinfrastruktuurin kulut jaetaan tällä vuosisopimuksella rahoitettavaan 
osuuteen ja erillisen sopimuksen mukaan rahoitettavaan Vipusen osuuteen. 

 
Arkkitehtuuripalvelujen tavoitteena on ylläpitää ja hallinnoida korkeakoulujen 
tietomallia ja erikseen sovittavia korkeakoulujen muita yhteisiä arkkitehtuurikuvauksia 
ja yhteentoimivuuden määrityksiä. Tietohallinnon palvelut huolehtivat myös 
RAKETTI-hankkeen tehtävistä ja hankkeen koordinoinnista. RAKETTI-hanke luo 
rakenteita ja toimintoja, joilla tuetaan tietohallintolain velvoitteiden toteutumista 
koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueella. RAKETTI-hanke muuttuu keväällä 
2014 CSC:ssä ylläpidettäväksi tietohallintopalveluksi, johon kuuluu tietohallinnon 
ohjausrakenteen koordinointi- ja valmistelutehtävät  
 

http://www.csc.fi/hallinto/funet/esittely/asiakkaat/%20jasenet


 
 

 

6 
 

 
 
VUOSITTAIN SOVITTAVAT PALVELUT 

 
A. OKM:n tietovarastopalvelut 

1. Kota-extranet-käyttöpalvelu (CSC:llä palvelinlaitteet, käyttöjärjestelmät, 
varusohjelmistot ja näiden ylläpito). Kota-extranet-järjestelmän uusien 
sovellusversioiden asennukset testiin ja tuotantoon, laatupalaverien 
järjestäminen ja käyttötilastointi. Kota-extranet-sovelluksien ohjelmointi ei 
kuulu tähän sopimukseen (OKM ostaa ylläpidon Affecto Oy:ltä). Kota-
extranetin ja Vipunen-tietovaraston välisten integraatioiden toteuttaminen 
Vipunen-tietovaraston osalta.  

2. Suorat tiedonkeruut korkeakouluilta ja näihin liittyvien 
raportointirakenteiden (tietokantarakenteet, kuutiot jne.) luominen Vipunen-
tietovarastoon. CSC antaa KTPO:n käyttäjille tarvittavan tuen raporttien 
tekemiseen ja raporttien julkaisemiseen portaalissa.  

3. Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon toteuttaminen RAKETTI-
VIRTA-projektisuunnitelman mukaisesti sekä tietovarannon ylläpitäminen 
tuotannossa (tekninen ylläpitäminen, korkeakoulujen tietolatausten 
toteuttaminen ja valvonta, tietoja kerääviä viranomaisia varten tehtävien 
siirtotiedostojen tuottaminen ja toimittaminen viranomaisille).  

4. Tietovarannon jatkokehitys erillisten projektisuunnitelmien mukaan (mm. 
OKM:lle toimitettavien tietojen siirtäminen Vipusen raportointirakenteisiin, 
tiedonkeruiden laajennukset, tietojen toimittaminen eri viranomaisille, 
julkaisutiedonkeruun virtaistaminen). 

5. Bibliometriikkapalveluiden kehittäminen erikseen sovitussa laajuudessa 
(edellytyksenä kohdan A.2 tehtävät myös julkaisutiedonkeruun osalta).  

6. Tietovarastoinfrastruktuurin (palvelinlaitteet, käyttöjärjestelmät, 
tietovarastoinnin ohjelmistot, ohjelmakoodi) kehittäminen ja ylläpito kohtiin 
A.2–A.5 liittyen. Tietovarastoinfrastruktuurin ylläpidon ja kehittämisen 
kustannukset jaetaan tämän kohdan ja Vipusen kesken 
käyttöperusteisesti. 

B. Arkkitehtuuripalvelut ja korkeakoulujen tietohallinnon koordinaatiotehtävät 
1. Tutkimushallinnon viitearkkitehtuurien kehittäminen ja ylläpito, 

korkeakoulujen tietomallin kehittäminen tutkimushallinnon osalta sekä 
korkeakoulujen tähän liittyvän yhteistyön tukeminen koordinointiresurssilla. 
Työ tehdään RAKETTI-hankkeen kestäessä osana RAKETTI-TUTKI-
osahanketta ja tämän jälkeen myöhemmin päätettävällä tavalla ohjattuna. 

2. Opintohallinnon viitearkkitehtuurien kehittäminen ja ylläpito korkeakoulujen 
tietomallin kehittäminen opintohallinnon osalta sekä korkeakoulujen tähän 
liittyvän yhteistyön tukeminen koordinointiresurssilla. Työ tehdään 
RAKETTI-hankkeen kestäessä osana RAKETTI-OPI-osahanketta ja tämän 
jälkeen myöhemmin päätettävällä tavalla ohjattuna.  

3. Korkeakoulujen tietomallin kehittäminen, hallinta sekä kehittämisen ja 
ylläpidon koordinaatio. 

4. RAKETTI-hankkeen koordinaatio (ohjausryhmä, KOKOA-koordinaatioryh-
mä ja RAKETTI-tietohallinto-ohjausryhmä) ja RAKETTI-hankkeen 
päätyttyä sovittavien tietohallinnon palveluiden ja Funet osa-alueen 
ohjausrakenteen koordinointi ja valmistelutehtävät sekä 
kokonaisarkkitehtuurityön. 

C. Tietohallinnon palveluihin liittyvien selvitystehtävien toteuttaminen erikseen 
sovittaessa. 

D. Palvelukokonaisuuteen liittyvät välttämättömät tukipalvelut, joiden kustannus 
määräytyy käytön mukaisesti. Tukipalvelut kuvataan tämän sopimuksen liitteessä 
3. 

 
3.3 Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut 
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KTPO ostaa CSC:ltä kansallisen tutkimusjärjestelmän tarvitsemia palveluita 
digitaalisten tietoaineistojen tallentamiseen, pitkäaikaissäilytykseen, jakamiseen, 
yhdistelyyn ja hyödyntämiseen sekä näiden toimintojen johtamisessa ja 
ohjaamisessa tarvittavia palveluita.   

  
Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelujen tavoitteena on tukea 
tutkimustiedon tuottajia ja hyödyntäjiä tietoaineistojen elinkaaren eri vaiheissa. 
Erityisinä painopisteinä ovat Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeessa (TTA), OKM:n 
Avoimen tieteen tiekartan (ATT) toteutuksessa ja Kansallinen digitaalinen kirjasto -
hankkeessa (KDK) rakennettavat tutkimus- ja kulttuuriaineistojen kansalliset 
tallennusinfrastruktuurit ja yhteistyörakenteet. TTA:n hankevaiheen päättyessä 
vuoden 2014 keväällä siirrytään uuteen ATT-ohjausrakenteeseen ja KTPO käyttää 
tässä sopimuksessa ostettavia palveluita ATT:n toteuttamiseen.  
 
Pitkäaikaissäilytyspalvelun avautuessa vuoden 2014 lopussa palvelua ohjaamaan 
muodostetaan PAS-koordinaatiorakenne. Lisäksi kehitetään OKM:n ja CSC:n välistä 
yhteistyötä pitkäaikaissäilytyskysymyksissä. Palveluiden arkkitehtuurikehitystä, 
linjauksia ja resurssien sekä palveluiden käyttöä ohjataan muodostettavilla 
ohjausrakenteilla. Pitkäaikaissäilyspalvelua tulevat ohjaamaan OKM:n vuoden 2014 
aikana tulevat linjaukset. OKM hyödyntää Suomen osallistumista kansainvälisiin 
tutkimushankkeisiin tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelujen 
kehittämisessä. 
 
Palvelukokonaisuudessa luodaan, kehitetään ja ylläpidetään tietohallintolain 
edellyttämän yhteentoimivuuden kannalta välttämättömiä määrityksiä ja 
palveluratkaisuja. Palvelukokonaisuuden sisältämiin vuosittain sovittaviin palveluihin 
kuuluu ylläpito- ja kehitystyö online-tallennusalustoissa, varmuuskopiointi-
järjestelmässä, arkistointijärjestelmässä, tallennusverkoissa sekä datan jakeluun, 
julkaisuun, yhdistelyyn ja hyödyntämiseen liittyvissä palveluissa ja 
metatietopalveluissa. Vuoden alussa laatupalavereissa sovitaan palvelukuvauksista 
ja palvelulupauksista sekä toimintaprosesseista. 

 
Koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuriin kuuluvan tieto-
arkkitehtuurin tavoitteena on luoda yhteinen näkemys keskeisestä tietopääomasta 
sekä helpottaa informaation löytämistä, välittämistä ja hallintaa. Myös 
Digitaaliarkiston sisältämät tutkimuksen kannalta arvokkaat aineistot halutaan saada 
tieteen ja tutkimuksen käyttöön huolehtien yhteentoimivuudesta. 

 
VUOSITTAIN SOVITTAVAT PALVELUT 
 
A. Säilytyspalvelut. Alla mainitut palvelut hyödyntävät valtion omistaman tai 

rahoittaman ja CSC:n hallinnoiman datantallennusympäristön tietoteknisiä 
laitteistoja, sovelluksia, tietoverkkoja ja tietovarastoja.  Ympäristön hallinta-, 
ylläpito-, valvonta-, tietoturva- ja kehitystehtävät sisältyvät allamainittuihin kohtiin. 
Vuoden 2014 erityisenä kehitystoimenpiteenä on pitkäaikaissäilytystä varten 
tehtävät investoinnit. 

1. IDA-tallennuspalvelujen ylläpito ja kehittäminen siten, että vuonna 2014 
kaikki korkeakoulut kykenevät käyttämään palvelua. Tavoitteena on myös 
IDA-palvelun integrointi yhteiseen metatietokatalogiin (KATA), 
yleiskäyttöisen käyttöoikeuksien hakupalveluun (REMS) ja avoimen 
julkaisualustan AVAA-palveluun. IDA, KATA, AVAA ja REMS kytkeytyvät 
tiiviisti pitkäaikaissäilytykseen. 

2. Tietokantapalvelujen ylläpito ja kehitys. Tavoitteena on määritellä ja kuvata 
tietokantapalvelujen rooli palveluarkkitehtuurissa. 

3. Aineistojen pitkäaikaissäilytyksen palvelujen (PAS-ratkaisu) suunnittelu ja 
toteutus siten, että toimintatapoja voidaan pilotoida kolmen eri tahon 
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kanssa Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeessa ja OKM:n Avoimen tieteen 
tiekartan toteutuksessa. Pitkäaikaissäilytyksen toteuttamiseen liittyy 
aineistojen säilyttäminen, aineistojen vastaanoton suunnittelu tarvittavine 
metatietomäärityksineen sekä säilyttämiseen liittyvien palvelujen ja 
prosessien toteutus. TTA-hankkeen ja ATT:n lisäksi PAS-ratkaisun 
suunnittelua ja toteutusta tehdään Kansallisen digitaalisen kirjaston kanssa 
(KDK-PAS). Kansallisarkiston Digitaaliarkiston siirto CSC:lle suunnitellaan 
ja toteutetaan niin, että Digitaaliarkiston aineistojen pitkäaikaissäilytys on 
osa palvelun kokonaisuutta. Tältä osin hanke rahoitetaan yhteisesti 
KTPO:n ja OKM:n kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston (KUPO) 
kesken. 

4. Valtion omistaman ja rahoittaman ja CSC:n hallinnoiman 
tallennusympäristön (kattaen nauhatallennus-, levy- ja varmistuspalvelut) 
tietoteknisten laitteistojen, sovellusten, tietoverkkojen ja tietovarastojen 
hallinta-, ylläpito-, tietoturva- ja kehitystehtävät. Tallennusympäristöt 
kuvataan Kartturi-mallin kaltaisella arkkitehtuurimenetelmällä, 
näkökulmana tietoarkkitehtuuri.  

B. Metatietopalvelut 
1. Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeessa (TTA) ja ATT:n yhteydessä 

kehitettävän yhteisen metatietokatalogin (KATA) käyttöönotto 
korkeakoulujen, OKM:n ja Suomen Akatemian tarpeisiin sekä IDA-palvelun 
metatietokäyttöliittymänä Arkistojen hakemistopalvelun kehittäminen siten, 
että toteutus valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä (AHAA-hanke). 
Hankkeessa kehitetään yksityisille valtionapuarkistoille yhteinen palvelu, 
jolla tuetaan tietopalvelun tarjoamista ja välitetään aineistojen metatietoja 
Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymään. 

2. Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymän (Finna.fi) kehitys 
siten, että tuotantopalvelu alkaa täysimittaisesti ja roolit ja ylläpito on 
määritelty. Hanke rahoitetaan yhteisesti KTPO:n ja OKM:n kulttuuri-, 
liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston (KUPO) kesken. 

C. Tietoinfrastruktuurin palvelut datan hallintaan ja jakeluun ATT-kokonaisuudelle 
1. Tutkimusaineistojen hyödyntämisen parantaminen AVAA-palvelulla (osa 

Tutkimuksen tietoaineistot -hanketta ja ATT-kokonaisuutta). Tavoitteena 
on julkaista useita aineistoja, tukea julkaisua mm. rajapintapalvelulla sekä 
liittää julkaisualustaan opetussovellus. 

2. Paikkatietoaineistojen ja paikkatietojen lisenssipalvelujen ylläpito ja 
kehitys. Tavoitteena on uuden palvelunmallin toteuttaminen, mm. 
kansallisen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan mahdollisten paikkatietoihin 
liittyvien kokonaisuuksien tukeminen. 

3. Yleiskäyttöisen käyttäjäoikeuksien hallinnan kehittäminen ja ylläpito ja 
käyttöoikeuksien hallinnan palvelujen ylläpito. 

D. Tietoinfrastruktuurin palvelujen yhteistyön ja verkostojen hallinta sekä 
arkkitehtuuripalvelut (KDK ja TTA sekä sen työtä jatkava ATT). 

E. Tietoinfrastruktuurin palveluihin liittyvien selvitystehtävien toteuttaminen erikseen 
sovittaessa (ATT). 

F. Palvelukokonaisuuteen liittyvät välttämättömät tukipalvelut, joiden kustannus 
määräytyy käytön mukaisesti. Tukipalvelut kuvataan tämän sopimuksen liitteessä 
3.  

 
3.4 Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille 
 

KTPO ostaa CSC:ltä korkeakoulujen tutkimuksen tarpeisiin suurteholaskentaympäris-
tön ylläpidon sekä sovelluksiin ja menetelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja sen 
täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.   

 
Tieteellisen laskennan palvelujen tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tieteellisen 
tutkimuksen edellytyksiä Suomessa. Palvelukokonaisuuden toiminnassa ja 
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kehittämisessä tulee hyödyntää korkeakoulujen kanssa yhdessä tehtävää 
kokonaisarkkitehtuuripohjaista suunnittelua. Työssä huomioidaan RAKETTI-, KDK- ja 
TTA-hankkeissa kehitetyt yhteentoimivuuden periaatteet ja ratkaisut.  
 
Palveluiden laadun arvioinnit ja käyttäjäpalaute viedään sovituin välein 
laatupalavereihin sekä tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin käsiteltäväksi. 
Yhteistyöfoorumi toimii OKM:lle neuvoa-antavana ryhmänä palvelujen 
suuntaamisessa ja priorisoinnissa, yhteistyöfoorumi arvioi pitkäjänteistä 
palvelunkehitysstrategiaa. 
 
Laskentapalvelinympäristöön kuuluvat supertietokone, superklusterit, 
sovelluspalvelimet ja virtuaalipalvelimet sekä muut tarvittavat palvelinalustat 
tallennus- ja oheisjärjestelmineen ja varusohjelmistoineen. Sopimuksella katetaan 
valtion omistaman ja/tai rahoittaman ja CSC:n hallinnoiman 
laskentapalvelinympäristön ylläpito-, valvonta-, tietoturva- ja kehitystehtävät. 

 
VUOSITTAIN SOVITTAVAT PALVELUT 

 
A. Laskentakapasiteetin tarjoaminen tieteen ja tutkimuksen käyttöön 

1. Korkean suorituskyvyn laskenta (Sisu). Supertietokoneen (Sisu) ja 
superkoneprototyypin (kiihdytin teknologiat) resurssit on tarkoitettu 
vaativien ja suuresta rinnakkaislaskentakapasiteetista hyötyvien 
tutkimushankkeiden käyttöön.  

2. Kapasiteettilaskennan (Taito) ja pilvilaskennan (Pouta) osalta on 
varmistettava kaikkien halukkaiden yliopisto- ja korkeakouluasiakkaiden 
pääsy CSC:n laskentapalveluihin.  

3. Sovelluspalvelinympäristö (Hippu) toteutetaan jatkossa 
kapasiteettilaskentaympäristön osana. Tavoitteena on selkeyttää 
asiakasympäristöä ja tehostaa palvelimien ylläpitoa. Sovellusympäristö on 
oltava helposti saavutettavissa.  

4. Laskentapalvelimiin liittyvää tallennusjärjestelmää kehitetään edelleen 
suurten tietoaineistojen käsittelyyn paremmin soveltuvaksi. 

5. Teknologiaseurannan tavoitteena on turvata henkilökunnan tietotaito 
laskenta- ja koneteknologioiden osalta. 

6. Sisun ja Taidon toisen vaiheen hankinnat ja tuotantoon otto aloitetaan 
vuoden 2014 aikana. 

B. Laskentaympäristöjen käytön tuki  
1. Tavoitteena on antaa käyttäjätukea sekä kansallisten resurssien käytössä 

että kansainvälisten resurssien hyödyntämisessä niin CSC:n paikallisissa 
laskentapalvelimissa kuin grid- ja pilvilaskentaympäristöissä. CSC tarjoaa 
tutkijoille tukea pilvilaskennassa yleisesti käytettävien sovellus- tai 
laskentaympäristöjen virtuaalikonekuvien valmistamisessa. 

2. CSC koordinoi kansallisen, korkeakoulujen omistamien 
laskentaklustereiden muodostaman grid-infrastruktuurin ylläpitoa ja 
käyttöä. 

3. Laskentaympäristön käyttö pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi 
siten, että korkea tietotekninen osaaminen ei olisi CSC:n 
laskentapalvelimien käytön edellytys. 

C. Tieteellisten ohjelmistojen ja tietokantojen tarjoaminen tutkimuksen käyttöön  
1. Tavoitteena on tarjota korkeakoulujen tutkijoiden käyttöön laajaa 

asiakasjoukkoa hyödyttäviä ja CSC:n laskentakapasiteetin tehokkaasti 
käyttäviä tieteellisiä ohjelmistoja ja tietokantoja (sekä avoimen 
lähdekoodin ohjelmistoja että kaupallisia tuotteita). Kaupalliset tuotteet 
pyritään hankkimaan keskitetysti kansallisille lisenssikonsortioille, jolloin 
useat käyttäjäryhmät saavat ohjelmiston/tietokannan käyttöönsä yhteisen 
hankinnan kautta. Tällaiset ohjelmistot on usein mahdollista ajaa myös 
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paikallisilla työasemilla. CSC tarjoaa lisenssipalvelua kansallisten 
ohjelmistolisenssien jakoon.  

D. Ohjelmistoympäristöjen, sovellusten ja työkalujen kehittäminen avoimen 
lähdekoodin periaatteella 

1. CSC:n avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (ELMER ja Chipster) kehitys ja 
tuki. 

2. Vuonna 2014 aloitetaan yleiskäyttöisten työkalujen kehitystyö 
dataintensiivisen laskennan tarpeisiin mm. Chipster-ohjelmiston pohjalta. 

3. Tutkijoille suunnatun extranet-palvelun (Tutkijan käyttöliittymä) ylläpito ja 
kehitys. Tavoitteena on helppokäyttöisyyden lisääminen, käyttäjähallinnan 
prosessien automatisointi ja tutkimusprosessiin nivoutuvien palvelujen 
kehittäminen.  

E. Tieteellisen laskennan asiantuntijapalvelut ja koulutus korkeakoulujen tutkijoille ja 
opiskelijoille 

1. Asiantuntijapalveluiden ja koulutustarjonnan tulee tukea CSC:n 
laskentaympäristön tehokasta käyttöä sekä auttaa laskennallisten 
tieteiden menetelmien ja ohjelmistojen käytössä.  

2. Asiantuntijatukea annetaan mm. tutkijoiden koodin porttaukseen, 
optimointiin ja rinnakkaistamiseen sekä laskennallisten menetelmien 
soveltamisessa tutkimusongelmiin eri tieteiden aloilla.  

3. Kursseja järjestetään asiakaskiinnostuksen mukaan auttamaan CSC:n 
tarjoamien ohjelmien ja laskentaympäristöjen tehokkaassa käytössä. 
Kursseja järjestetään esimerkiksi seuraavista tieteelliselle laskennalle 
tärkeistä aiheista: numeerinen virtauslaskenta (CFD), rinnakkaislaskenta, 
Fortran-ohjelmointi, GPU-ohjelmointi, sovellusten porttaus ja koodin 
optimointi sekä HPC-menetelmät ja numeeriset kirjastot. Kurssituksella 
pyritään helpottamaan uusien asiakkaiden kynnystä alkaa käyttää CSC:n 
palveluja ja laskennallisia menetelmiä osana omaa tutkimustaan. 

F. Kotoistus-palvelu 
1. CSC koordinoi Kotoistus-hanketta, jonka tavoitteena on varmistaa, että 

tietotekniikan kansainvälisissä standardeissa huomioidaan Suomessa 
puhuttujen kielten kieli- ja kulttuurisidonnaisuudet. Toiminnan etenemistä ja 
laatua arvioidaan Kotoistuksen ohjausryhmän lausunnon perusteella. 
Lausunto pyydetään vuosittain. 

G. Asiakasraportoinnin ja -hallinnan kehittäminen ja korkeakoulujen benchmarking-
työhön osallistuminen Bencheit-yhteistyön mukaisesti. 

H. Tieteellisen laskennan kokonaisarkkitehtuuripohjaisen suunnittelutyön 
käynnistäminen yhteistyössä korkeakoulujen ja sektoritutkimuslaitosten kanssa 
Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin yhteydessä. 

I. Tutkimusinfrastruktuurien ICT-toteutuksen asiantuntijatyö 
1. Kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien valmistelujen seuranta ja 

suunnitteluun osallistuminen Suomen tutkimusinfrastruktuuri 
tiekarttaprosessin painotusten mukaisesti. Tavoitteena on kansallisten 
painotusten ja tarpeiden huomioiminen ja varmistaminen kansainvälisissä 
infrastruktuurihankkeissa. 

J. Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin tavoitteiden tukeminen  
1. OKM on asettanut tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin arvioimaan 

CSC:n tieteellisen laskennan palvelujen soveltuvuutta ja 
kustannustehokkuutta korkeakouluille. Yhteistyöfoorumin asiantuntijana 
toimii CSC:n edustaja. Yhteistyöfoorumin tavoitteita vuodelle 2014 ovat 
mm. vuoden 2013 toiminnan tulosten arviointi, pidemmän aikavälin 
suunnittelu ja kehittämiskohteiden identifiointi ja vuoden 2015 
palvelusopimuksen sisällön painotukset ja prioriteetit. 

K. Palvelukokonaisuuteen liittyvät välttämättömät tukipalvelut, joiden kustannus 
määräytyy käytön mukaisesti. Tukipalvelut kuvataan tämän sopimuksen liitteessä 
3. 
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3.5 Korkeakouluille tuotettavat erillisrahoitettavat lisäpalvelut 
 
Korkeakoulut voivat lisäksi hankkia CSC:ltä sellaisia lisäpalveluja, jotka edistävät 
koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueen yhteentoimivuutta. CSC ja 
korkeakoulut sopivat mahdollisista lisäpalveluista ja kehittämisestä erikseen. Niiden 
hankinnassa sovelletaan omakustannushinnoittelua ja in-house–periaatetta.  

 
 
 
 
LISÄPALVELUT 

 
A. Valopolkuyhteydet, varayhteydet ja muut lisäyhteydet. Valopolkuyhteyksien 

rakentaminen ja ylläpito suuritehoista tiedonsiirtoa vaativiin erityistarpeisiin sekä 
Funet-jäsenten toimipisteiden ja kampusten yhdistämiseksi. KTPO osallistuu 
näiden palveluiden kustannuksiin korkeakoulujen osalta 40 % osuudella. 
 

B. Liikkuvuutta tukevat palvelut kuten videoviestinnän palvelut sekä muut erikseen 
sovittavat verkon lisäpalvelut kuten reititinpalvelu. KTPO osallistuu näiden 
palveluiden kustannuksiin korkeakoulujen osalta 40 % osuudella. 
 

C. Muut erikseen sovittavat tämän sopimuksen piiriin kuuluvat verkon lisäpalvelut, 
joiden kustannuksiin KTPO ei osallistu. Esimerkiksi Funet Boksi-palvelu 
tiedostojen tallennukseen, synkronointiin, hallintaan, jakamiseen ja 
yhteistyökäyttöön sekä Funet Uutisryhmät internetin Usenet News –palvelun 
jakamiseksi ja käyttämiseksi.  

 
D. Korkeakoulujen opintohallinnon järjestelmien yhteentoimivuutta, tietojen 

yhteismitallisuutta ja opiskelijoiden liikkuvuutta tukeva opintohallinnon 
palvelukokonaisuus. Palvelujen rahoituksesta sovitaan erikseen vastaavien 
korkeakoulujen ja konsortioiden valtuuttamien tahojen kanssa. CSC voi 

1. Tarjota korkeakoulujen yhteentoimivuuteen tähtääville yhteistyöprojekteille 
ja konsortioille hallinta-, koordinaatio- ja pääkäyttäjäpalveluja 

2. Ylläpitää palveluna korkeakouluille avoimen lähdekoodin 
kehitysympäristöä korkeakoulujen ja OKM:n tavoitteiden mukaisesti 

3. Tarjota rajapinta- ja käyttöpalveluita  
4. Tarjota em. kehitysympäristössä toimivien alihankkijoiden ohjausta 

 
E. Korkeakoulujen strategiseen johtamiseen suunnattu ja tietojen yhteismitallisuu-

teen tähtäävä korkeakoulujen tietomalliin pohjautuva tietovarastopalvelu. Palvelu 
perustuu kohdassa 3.2 mainittuun tietovarastoinfrastuktuuriin. Palvelun rahoitus 
sovitaan erikseen palvelua käyttävien korkeakoulujen kesken. 

 
F. Tietoteknisen infrastruktuurin palvelut CSC:n datakeskuksissa. CSC voi tarjota 

näitä palveluja korkeakouluille silloin, kun ne tukevat tietohallintolain tarkoittamaa 
yhteentoimivuutta koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueella. 
 

G. Hankkeiden koordinointipalvelu korkeakoulujen toimeksiannosta silloin, kun tämä 
tukee tietohallintolain tarkoittamaa yhteentoimivuutta koulutuksen, tieteen ja 
kulttuurin kohdealueella. 

 
H. Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien laitteistoympäristöjen käyttöpalvelut kuuluvat 

tämän sopimuksen piiriin. CSC sopii erikseen rahoituksesta asianomaisten 
konsortioiden valtuuttamien tahojen kanssa. 

 
I. Lisämaksulliset kapasiteettipalvelut (laskenta-, tallennus- ja pilvipalvelut). CSC voi 

tarjota kapasiteettipalveluja korkeakouluille kansallisten ja kansainvälisten tutki-
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musinfrastruktuurien tai tutkimusyhteisöjen käyttöön. Maksullisuuden peruste on 
tyypillisesti esim. kapasiteetin jatkuva tarve (dedikoitu kapasiteetti) tai poikkeuk-
sellisen suuret tai yksilöidyt resurssitarpeet, joita ei voida tarjota KTPOn sopimuk-
sen mukaisilla laiteratkaisuilla. Tavoitteena on myös vähentää tutkijavoimin yllä-
pidettyjen palvelimien määrää tutkimusryhmätasolla. Palvelun hinnan tulee kattaa 
kaikki palvelun aiheuttamat kustannukset. CSC sopii erikseen rahoituksesta 
asian-omaisten organisaatioiden tai konsortioiden valtuuttamien tahojen kanssa. 

 
 
4. Palveluihin liittyvä laiteympäristö ja kehityssuunnitelma 

 
CSC hoitaa OKM:n valtuutuksella ja OKM:n puolesta KTPO:n ostamien palvelujen 
tuottamiseksi tarvittavat investointiluontoiset hankinnat julkisista hankinnoista 
annettujen säädösten mukaisesti. CSC:n OKM:n antamalla valtuutuksella hankkimat 
ja hallinnoimat tietotekniikan järjestelmät sekä muut vastaavat investoinnit ovat 
OKM:n valvonnassa olevaa valtion omaisuutta. CSC huolehtii valtion omistamista tai 
rahoittamista tietoteknisistä järjestelmistä siten, että palveluiden saatavuus ja 
käytettävyys ovat mahdollisimman hyviä. Laitteistot on tarkoitettu tähän 
palvelunostoon liittyvien palvelujen tuottamiseen KTPO:n osoittamiin tarkoituksiin. 
 
CSC:n ja KTPO:n yhteinen kokonaisarkkitehtuurityö ohjaa laiteympäristön 
kehittämisen suunnittelua. Ympäristön kehityssuunnitelmaa ohjaavat 
palvelukokonaisuuksien tarpeet ja siellä määritellyt arkkitehtuuri- ja 
tiekarttasuunnitelmat. KTPO:n ostamien palvelujen kannalta merkitykselliset 
viitearkkitehtuurit huomioidaan myös suunnittelua ohjaavina instrumentteina.  
 
Laiteympäristön kehityssuunnitelma luvuissa 3.1-3.4 mainittujen palvelujen 
tuottamiseksi on kuvattu tämän sopimuksen liitteessä 7.  

 
5. Palveluihin liittyvä tutkimusavustuksella tehtävä kehitystyö 

 
Liitteessä 4 mainitut projektit ovat osa palvelukokonaisuuksien kehitystyötä. Liitteen 
4a taulukot esittävät projektien kustannusrakenteen. Projektien sisältö, tavoitteet ja 
tulokset on kuvattu Liitteessä 4b.  
 
CSC neuvottelee mahdollisista uusista hankkeista sekä nykyisiä hankkeita koskevista 
merkittävistä toimenpiteistä palvelukokonaisuuksien KTPO-vastuuhenkilöiden 
kanssa. CSC sopii kehityshankkeista ja niihin liittyvästä täydentävästä rahoituksesta 
KTPO:n kanssa erikseen.  

 
KTPO saa halutessaan käyttöönsä niiden hankkeiden raportit ja sopimukset, joihin on 
käytetty KTPO:lta saatua rahoitusta. Erityisesti huomioidaan valtionavustuslain 16 §:n 
mukainen ministeriön oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön 
valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia 
tarkastuksia. Avustuspäätöksissä kerrotaan tarkemmin CSC:n velvollisuudesta antaa 
selvitys avustuksen käyttämisestä, selvityksen ajankohdasta ym. seikoista. 

 
6. Immateriaalioikeudet 
 

CSC:n palvelutoiminnan kautta syntyvien tuloksien (palveluiden, tietokantojen, 
ohjelmistojen, julkaisujen, oppaiden jne.) immateriaalioikeuksia pyritään 
mahdollisimman laajasti hallitsemaan avoimella lisenssimallilla. CSC pyrkii etukäteen 
sopimaan oikeuksista niin, että avoimen lisenssimallin käyttäminen on mahdollista. 
Tulokset ovat julkisuusperiaatteen mukaan julkisia, ellei käyttötarkoituksesta tai 
lainsäädännöstä muuta aiheudu (esim. turvallisuusluokitellut aineistot). 
 



 
 

 

13 
 

Lukujen 3.1-3.4 mukaisten vuosittain sovittavien palveluiden kehityksessä ja 
tarjoamisessa syntyneet julkistetut ohjelmistot, dokumentaatio, opasmateriaali jne. 
ovat veloituksetta ja vapaasti julkishallinnon ja OKM:n hallinnonalan 
hyödynnettävissä siltä osin kuin CSC:llä on oikeus myöntää kyseisiä käyttöoikeuksia. 
OKM voi lisäksi pyytää CSC:tä julkistamaan tietyn aineiston tai myöntämään 
käyttöoikeuksia siihen muulla tavoin. Mikäli aineiston julkistamisesta ei ole sovittu 
palvelukuvauksessa eikä se ole osa varsinaista palvelutuotantoa, CSC ja OKM 
sopivat erikseen julkistamisen edellyttämien resurssien järjestämisestä.  

 
Tuloksia käytettäessä on aineiston tai sitä sisältävän tai hyödyntävän palvelun 
yhteyteen liitettävä maininta alkuperäislähteestä ja lisenssin omistajasta. 

 
7. Ostettavien palvelujen kustannukset 
 

Liitteen 2 Taulukko 1 esittää yhteenvedon tällä sopimuksella ostettavien vuosittain 
sovittavien palvelujen kustannuksista. Palvelut on eritelty tämän sopimuksen 
kohdissa 3.1-3.4. CSC:n yleiskulut (toimitilakulut, hallinnon kulut, henkilökunnan 
työvälineistä aiheutuvat kulut) palvelukokonaisuutta kohti määräytyvät asianomaista 
palvelukokonaisuutta toteuttavan henkilöstön määrän mukaan. Laitetilakulut 
(tilavuokra, laitetilan infrastruktuuriin liittyvä ylläpito ja huolto, sähkönkulutus) 
palvelukokonaisuutta kohti määräytyvät palvelukokonaisuuteen liittyvien järjestelmien 
tarpeen mukaan. Tukipalvelujen kulut (henkilötyö, tukipalveluihin liittyvät alihankinnat) 
palvelukokonaisuutta kohti määräytyvät palvelukokonaisuuden käytön mukaan ja 
näistä raportoidaan palvelukokonaisuuksittain. 

 
KTPO maksaa CSC:lle tämän sopimuksen mukaisista palveluista siten, että 
maksettava summa riippuu resurssienkäytöstä kussakin palvelukokonaisuudessa. 
Maksupostien eräpäivät on esitetty Liitteessä 2 (Taulukko 2). 

  
8. Sopimuksen voimassaolo 

 
Tämä sopimus tulee voimaan molempien sopijapuolien allekirjoitettua sen. Sopimus 
on voimassa koskien vuotta 2014. Sopimusta voidaan muuttaa sopijapuolten 
yhteisellä päätöksellä kirjallisesti.  

 
9. Sopimuksen liitteet 

 
Liite 1: Määritelmät 
Liite 2: Palvelualueiden rahoitusosuudet ja kustannusrakenteen 

muodostuminen palvelukokonaisuuksittain 
Liite 3: Palvelukokonaisuuteen liittyvät tukipalvelut 
Liite 4a: Tutkimusavustuksilla tehtävä kehitystyö ja niiden kustannusrakenne 
Liite 4b: Projektien sisältö, tavoitteet ja tulokset 
Liite 5: Raportointikäytännöt ja sopimuksen vuosikello 
Liite 6: Sopimuksen yhteyshenkilöt, palvelukokonaisuuksien vastuuhenkilöt ja  

muut vastuuhenkilöt 
Liite 7: CSC:n laiteympäristön kehityssuunnitelma 
Liite 8: Palvelukokonaisuuksien tuotantokustannusten laajennusvaran kuvaus 
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10. Sopimuksen allekirjoitukset 
 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin 
sopijapuolelle. 
 
 
Helsingissä, ____. ____. 2014  

 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
 
 
 
 

Tapio Kosunen  Kimmo Koski 
Ylijohtaja   Toimitusjohtaja  

 
 
 
 
 Riitta Maijala  Kimmo Niittuaho 

Johtaja   Talousjohtaja 
 

 
 

 
Hannu Sirén  
Johtaja  
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LIITE 1     SOPIMUSNUMERO 012013784 
 
 
Määritelmät 
 

 Vuosisopimus, 
o asiakirja opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston 

vuonna 2014 hankkimista palvelukokonaisuuksista CSC – Tieteen 
tietotekniikan keskus Oy:ltä kokonaisuudessaan liitteineen 

 

 Vuosittain sovittavat palvelut,  
o palvelukokonaisuuksien sisältö, joka on tarkemmin sovittu vuosisopimuksen 

tekstiosassa 
 

 Lisäpalvelut, 
o korkeakouluille tarjottavia palveluja, jotka edistävät koulutuksen, tieteen ja 

kulttuurin kohdealueen yhteentoimivuutta; CSC ja korkeakoulut sopivat 
mahdollisista lisäpalveluista erikseen; niiden hankinnassa sovelletaan 
omakustannushinnoittelua ja in-house–periaatetta; lisäpalvelut on määritelty 
luvussa 3.5. 

 

 Täydentävä rahoitus tutkimusavustuksia saaviin projekteihin, 
o rahoitus, jolla CSC kattaa EU:n, Tekesin, Suomen Akatemian ja vastaavien 

organisaatioiden rahoittamien tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden 
omavastuuosuuden; hankkeet on määritelty vuosisopimuksen tekstiosassa 

 

 Investoinnit, 
o palvelukokonaisuuden tarvitsemat investoinnit palvelun tuottamiseksi sovitulla 

laatutasolla 
 

 Palvelukokonaisuuksia yhteisesti tukevat investoinnit, 
o investoinnit, joiden hyöty kohdistuu kaikille palvelukokonaisuuksille (esimerkiksi 

asiakashallintajärjestelmä, taloushallinnon järjestelmä tms.) 
 

 Kustannusten jakautuminen, 
o kustannukset on jaettu neljään eri palvelukokonaisuuteen; 

palvelukokonaisuudet on määritelty vuosisopimuksen tekstiosassa 
o palvelukokonaisuuksien kustannukset sisältävät osuudet yleis-, laitetila- ja 

tukipalvelukustannuksista; sisällöt avattu tarkemmin vuosisopimuksen liitteessä 
3.  
- yleiskustannukset on jaettu palvelukokonaisuuksille vuosisopimukselle 

tehtävien työtuntien suhteessa 
- laitetilakustannukset on jaettu palvelukokonaisuuksille käytön mukaisessa 

suhteessa 
- tukipalvelut on jaettu palvelukokonaisuuksille käytön mukaisessa 

suhteessa 
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LIITE 2    SOPIMUSNUMERO 012013784 
 
 
Palvelualueiden rahoitusosuudet ja kustannusrakenteen muodostuminen  
palvelukokonaisuuksittain 
 
Taulukko 1.  Yhteenveto kustannuksista 
 
 
3.1 Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet 
 

 
 Htkk* Kustannukset 

 
 3.1 Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet      

 A  Yhteyspalvelut korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille 123 -2 412 604 

 B  Funet-verkon tietoturvapalvelut 42,2 -188 324 

 C  Verkkovierailupalvelut ( mm. eduroam) 14,0 -64 460 

D Videoviestinnän palvelut 10,0 -66 242 

 E Verkkoyhteistyöhön liittyvät koulutus- ja asiantuntijapalvelut   Sis. edell. 

 F 
Asiakasraportointi ja -hallinta, kokonaisarkkitehtuurityö, 
benchmarking-yhteistyö   Sis. edell. 

G  Palvelukokonaisuuteen liittyvät välttämättömät tukipalvelut   Sis. edell. 

 
 Yhteensä  189,2 -2 731 630 

* sisältää koko Funet-palvelukokonaisuuden työmäärän, ei pelkästään KTPO:n osuutta 
 

 
3.2 Koulutuksen ja tutkimuksen tietohallinnon palvelut 
 

 
 Htkk Kustannukset 

 
 3.2 Koulutuksen ja tutkimuksen tietohallinnon palvelut      

 A   Tietovarastopalvelut      

A.1  Kota-extranet-käyttöpalvelu 4,0 -58 213 

A.2  Suorat tiedonkeruut korkeakouluilta (Vipunen) 28,0 -303 635 

A.3  Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto (RAKETTI-VIRTA) 52,0 -529 000 

A.4  Tietovarannon jatkokehitys   Sis. edell. 

A.5  Bibliometriikkapalveluiden kehittäminen 50,0 -574 253 

A.6  Tietovarastoinfrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito (A1-A5) 30,0 -704 114 

 B  
 Arkkitehtuuripalvelut ja korkeakoulujen tietohallinnon 
koordinaatiotehtävät      

B.1  Tutkimushallinnon viitearkkitehtuurien kehittäminen ja ylläpito 11,0 -108 642 

B.2  Opintohallinnon viitearkkitehtuurien kehittäminen ja ylläpito 26,0 -276 446 

B.3  Korkeakoulujen tietomallin kehittäminen 20,4 -226 756 

B.4  RAKETTI-hankkeen koordinaatio  15,5 -148 406 

 C  Tietohallinnon palveluihin liittyvät selvitystehtävät   Sis. edell. 

 D  Palvelukokonaisuuteen liittyvät välttämättömät tukipalvelut   Sis. edell. 

 
 Yhteensä  237 -2 929 465 
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3.3 Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut 
 

 
 Htkk Kustannukset 

 
 3.3 Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut      

 A   Säilytyspalvelut      

A.1  IDA-tallennuspalvelujen ylläpito ja kehittäminen 40,3 -1 002 485 

A.2  Tietokantapalvelujen ylläpito ja kehitys 13,6 -159 890 

A.3  Aineistojen pitkäaikaissäilytyksen palvelujen suunnittelu ja toteutus 67,05 -736 366 

A.4  Tallennusympäristön hallinta, ylläpito, tietoturva ja kehittäminen   Sis. edell. 

 B   Metatietopalvelut      

B.1  Yhteisen metatietokatalogin (KATA) käyttöönotto 46 -454 399 

B.2  
Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymän (Finna.fi) 
kehitys     

 C   Tietoinfrastruktuurin palvelut datan hallintaan ja jakeluun      

C.1  
Tutkimusaineistojen yhteentoimivuuden ja yhteismitallisuuden 
parantaminen AVAA-palvelulla 80 -729 671 

C.2  
Paikkatietoaineistojen ja paikkatietojen lisenssipalvelujen ylläpito ja 
kehitys 25 -230 459 

C.3  
Yleiskäyttöisen käyttöoikeuksien hakupalvelun kehittäminen ja 
käyttöönotto 16 -175 675 

 D  
Tietoinfrastruktuurin palvelujen yhteistyön, verkostojen ja 
viitearkkitehtuurien hallinta (KDK ja TTA) 47,2 -502 606 

 E  
Tietoinfrastruktuurin palveluihin liittyvien selvitystehtävien 
toteuttaminen 14 -127 318 

 F  Palvelukokonaisuuteen liittyvät välttämättömät tukipalvelut   Sis. edell. 

 
 Yhteensä  349 -4 118 869 
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3.4 Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille 
 

 
 Htkk Kustannukset 

 
 3.4 Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille      

 A.   Laskentakapasiteetin tarjoaminen tieteen ja tutkimuksen käyttöön      

 A1  Korkean suorituskyvyn laskenta (Sisu)   -3 036 433 

 A2  Kapasiteettilaskenta (Taito) ja pilvilaskenta (Pouta)   Sis. edell. 

 A3  Sovelluspalvelinympäristö (Hippu)   Sis. edell. 

 A4  Laskentapalvelimiin liittyvä tallennusjärjestelmä 6,0 -54 350 

 A5  Teknologiaseuranta 2,0 -18 117 

 A6  Sisun ja Taidon toisen vaiheen hankinnat ja tuotantoon otto 16,0 -144 935 

  Laajennusvara   -1 410 932 

 B.   Laskentaympäristöjen käytön tuki       

 B1  Tieteellisen laskennan palveluiden käyttäjätuki 52,0 -545 386 

 B2  Grid-infrastruktuurin ylläpiton  ja kehityksen koordinaatio 10,0 -90 584 

 B3  Laskentaympäristön käytön helpottaminen   Sis. edell.+ D3 

 C.  
 Tieteellisten ohjelmistojen ja tietokantojen tarjoaminen tutkimuksen 
käyttöön      

 C1  Tieteelliset ohjelmistot ja tietokannat, lisenssikonsortiot 39,0 -795 278 

 D.   Ohjelmistoympäristöjen, sovellusten ja työkalujen kehittäminen      

 D1  
CSC:n avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (ELMER ja Chipster) kehitys 
ja tuki 49,5 -464 726 

 D2  
Työkalukehitys dataintensiivisen laskennan tarpeisiin mm. Chipster 
ohjelmiston pohjalta 10,0 -90 584 

 D3  
Tutkijoiden extranet-palvelun (Tutkijan käyttöliittymä)  ylläpito ja 
kehitys 42,5 -390 620 

 E.   Tieteellisen laskennan asiantuntijapalvelut ja koulutus       

 E1  Asiantuntijapalvelut ja koulutustarjonta 50,0 -452 921 

 E2  Laskennallisten menetelmien soveltamisen asiantuntijatuki Sis.edell. Sis. edell. 

 E3  Asiakaskoulutus 12,0 -108 701 

 F1  Kotoistus-palvelu 3,0 -54 475 

 G  Asiakasraportointi- ja hallinta sekä benchmarking-yhteistyö 1,0 -9 058 

 H  Tieteellisen laskennan kokonaisarkkitehtuuripohjainen suunnittelu 12,0 -108 701 

 I   Tutkimusinfrastruktuurin ICT-toteutuksen asiantuntijatyö      

 I1  
Kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien valmistelujen seuranta ja 
suunnittelu 12,0 -108 701 

 J1  Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin tavoitteiden tukeminen  1,0 -9 058 

 K  Palvelukokonaisuuteen liittyvät välttämättömät tukipalvelut 18,5 -214 559 

 K  
Palvelukokonaisuuteen liittyvät välttämättömät tukipalvelut (kts. Liite 
2.1)   

  

 
 Yhteensä  337 -8 108 120 

 
 

  
 

 Vuosisopimus yhteensä  989 -17 888 084 
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Taulukko 2.  Maksupostit 
 

Eräpäivä   Maksupostin suuruus  
(% kokonaissummasta) 

31.1.2014 20  

31.3.2014 25 

30.6.2014 25 

15.10.2014 25 

15.12.2014 5 
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LIITE 3    SOPIMUSNUMERO 012013784 
 
 
Palvelukokonaisuuteen liittyvät tukipalvelut 
 

Tämä sopimus sisältää seuraavat tukipalvelut, joita sopimuksessa mainitut 
palvelukokonaisuudet käyttävät. Tukipalveluista koituu palvelukokonaisuuksille käytön 
mukainen osuus kustannuksista. 

 
1. Palvelukokonaisuuteen liittyvien asiakastietojen ylläpito 

 Asiakastietojen ylläpito sisältää perusrekisterien hallinnan 
(asiakastietokanta, sopimustietokanta ja palveluportfolio) sekä asiakkaisiin 
ja palveluihin liittyvän tilastoinnin, joka palvelee mm. vaikuttavuuden 
arviointia.  

 
2. Asiakkaiden palvelupyyntöjen hallinnointi (CSC Helpdesk, Contact) 

Tukipalvelu koordinoi asiakaspalvelupyyntöjä, jotka tulevat osoitteeseen 
helpdesk@csc.fi, contact@csc.fi. Tukitoimi myös vastaa 
palvelupyyntöjärjestelmän (Request Tracker) käyttöön liittyvästä 
koulutuksesta, ohjeistuksesta ja alihankinta-suhteen hoidosta. 
 

3. Hankintojen tuki ja toimittajasopimusten hallinnointi 

Tukipalvelu auttaa hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa julkisia 
hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti (hankintamenettelyn 
valinta, tarjouspyynnön valmistelu, kilpailutus, tarjousten käsittely, 
hankintapäätökseen liittyvät dokumentit, oikaisumenettelyt). Lisäksi 
tukitoimi ylläpitää hankintatoimen ohjeistusta ja hankintoihin liittyviä 
mallidokumentteja ja seuraa lainsäädännön kehittymistä ja soveltamista 
(markkinaoikeuden päätökset).  
 

4. Projektien hallinnan tuki  

Projektien hallinnan tuki huolehtii projektien suunnitteluun, toteutukseen ja 
seurantaan liittyvistä työkaluista sekä projektityön ohjeistuksesta. 
Projektien hallinnan tuki tuottaa myös raportteja projektien tilanteesta. 

5. Palvelukokonaisuuteen liittyvä viestintä  

Tukipalvelu vastaa asiakasviestinnästä, verkkoviestinnästä (www.csc.fi) ja 
markkinointiviestinnästä sopimuksen kohdan 3 mukaisesti.  
 

6. Yhteistyöalustat ja yhteiset tukiprosessit 

Yhteistyöalustat ja yhteiset tukitoiminnot tuottaa tukipalveluita sekä CSC:n 
sisäiseen käyttöön että asiakkaille projekteihin, verkostotyöhön ja 
yhteisöllistä käyttöä varten. Yhteistyöalustat sisältävät mm. erilaisia wiki- ja 
asianhallintajärjestelmiä (mm. Confluence ja JIRA), ja yhteiset 
tukiprosessit sisältävät mm. sovellusten, www-palveluiden ja tietokantojen 
tukiprosessit ja yhteiset palvelualustat (appadm-, wwwadm- ja dbadm-
prosessit). 
 

7. Tietoturva  

  Tukipalvelu koordinoi ja ohjaa palvelujen ja järjestelmien 
tietoturvallisuuden ylläpitoa ja kehitystyötä.  

mailto:helpdesk@csc.fi
mailto:contact@csc.fi
http://www.csc.fi/
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8. Asiakaskoulutus 

  Tukipalvelu koordinoi asiakaskoulutuksen järjestämistä. 

9. CSC:n yleiskustannukset   

  Yleiskustannuksiin luetaan CSC:n johdon, taloushallinnon, henkilöstöhal-
linnon ja toimistopalvelujen työ sekä toimitilakulut, hallinnon kulut ja 
henkilökunnan työvälineet ja niiden ylläpito. 



[Type text] 
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LIITE 4a    SOPIMUSNUMERO 012013784 
 
 
Tutkimusavustuksilla tehtävä kehitystyö ja kustannusrakenne 2014 

 
 
3.1 Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet  
 
TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS TUTKIMUSAVUSTUKSIA SAAVIIN PROJEKTEIHIN:  

Perustiedot Projektin kokonaisbudjetti  Vuoden 2014 osalta   

Projekti Avustus-lähde  Kesto 
Kokonais- 
budjetti (€) 

Avustus-
lähde-
rahoitus  

Täydentävä 
rahoitus (€)  

Budjetti 
vuonna 
2014 (€) 

Avustus-
lähde-
rahoitus 

Täydentävä 
rahoitus (€)  

Rahoituspäätös tai 
täydentävän 
rahoituksen alkuperä 

GN3+ EU 
4/2013-
3/2015 

480 000 288 000 192 000 240 000 144 000 96 000 16/524/2013  

 
 
 

3.2 Koulutuksen ja tutkimuksen tietohallinnon palvelut  
 

TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS TUTKIMUSAVUSTUKSIA SAAVIIN PROJEKTEIHIN:  

Perustiedot     Projektin kokonaisbudjetti  Vuoden 2014 osalta   

Projekti Avustus-lähde  Kesto 
Kokonais- 
budjetti (€) 

Avustus-
lähde-
rahoitus  

Täydentävä 
rahoitus (€)  

Budjetti 
vuonna 
2014 (€) 

Avustus-
lähde-
rahoitus 

Täydentävä 
rahoitus (€)  

Rahoituspäätös tai 
täydentävän 
rahoituksen alkuperä 

TIPTOP EU/ESR 
01/2012-
07/2014 

604 194 483 355 120 839 58 339 46 671 11 668 47/524/2012 
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3.3 Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut  
 

TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS TUTKIMUSAVUSTUKSIA SAAVIIN PROJEKTEIHIN:  

Perustiedot     Projektin kokonaisbudjetti  Vuoden 2014 osalta   

Projekti Avustus-lähde  Kesto 
Kokonais- 
budjetti (€) 

Avustus-
lähde-
rahoitus  

Täydentävä 
rahoitus (€)  

Budjetti 
vuonna 
2014 (€) 

Avustus-
lähde-
rahoitus 

Täydentävä 
rahoitus (€)  

Rahoituspäätös tai 
täydentävän 
rahoituksen alkuperä 

APARSEN EU 
01/2011-
12/2014 

326 946 186 552 140 394 100 279 57 218 43 061 47/524/2012 

FIN-CLARIN SA 2013-2014 402 000 281 400 120 600 316 200 221 340 0 
DNRO11/524/2011 

Kielipankki 

EUDAT EU 
10/2011-
09/2014 

1 861 692 1 455 094 406 598 483 677 378 041 105 636 47/524/2012 

iCordi EU 
09/2012-
05/2014 

559 014 399 123 159 891 186 338 133 041 53 297 47/524/2012 

SIM4RDM EU 
10/2011-
3/2014 

137 951 90 542 47 409 0 0 0 48/524/2012 

Pathways SA 
01/2012-
12/2014 

208 072 153 072 55 000 83 075 61 116 21 959 47/524/2012 
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3.4 Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille  
 

TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS TUTKIMUSAVUSTUKSIA SAAVIIN PROJEKTEIHIN:  

Perustiedot     Projektin kokonaisbudjetti  Vuoden 2014 osalta   

Projekti Avustus-lähde  Kesto 
Kokonais- 
budjetti (€) 

Avustus-
lähde-
rahoitus  

Täydentävä 
rahoitus (€)  

Budjetti 
vuonna 
2014 (€) 

Avustus-
lähde-
rahoitus 

Täydentävä 
rahoitus (€)  

Rahoituspäätös tai 
täydentävän 
rahoituksen alkuperä 

AllBio EU 
09/2011-
08/2014 

37 450 37 450 0 12 394 12 394 0   

BioMedBridges EU 
01/2012-
12/2015 

10 867 4 808 6 059 4 520 2 000 2 520 47/524/2012 

CRESTA EU 
10/2011-
09/2014 

402 559 201 279 201 280 251 167 125 583 125 583 47/524/2012 

EGI-Inspire EU 
05/2010-
04/2014 

1 495 990 540 193 955 797 167 214 55 708 112 702 47/524/2012 

ENVRI EU 
11/2011-
10/2014 

326 059 173 560 152 499 99 984 53 221 46 763 47/524/2012 

FedSM EU 
09/2012-
09/2015 

158 856 102 565 56 291 79 427 51 282 28 145 47/524/2012 

PRACE2IP EU 
09/2011-
08/2014 

2 103 520 1 731 800 371 720 0 0 0 48/524/2012 

PRACE3IP EU 
09/2012-
08/2014 

2 025 951 1 172 338 853 612 1 012 975 586 169 426 806 47/524/2012 

FinnCloud 2 Tekes 
7/2013- 
12/2014 

78 500 27 500 51 000 52 300 18 400 33 900 16/524/2013 

PRACE 1IP Jatko EU 3/2014 108 617 65 170 43 447 0 0 0 16/524/2013 

ParallaX Tekes 2013-2014 93 801 23 000 70 801       16/524/2013 

SVALI 
Norden, Top-level 
Research Initiative 

01/2010-
12/2014 

24 000 24 000 0 0 0 0   

Elixir SA 2013 289 000 100 000 189 000 0 0 0 16/524/2013 
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LIITE 4b    SOPIMUSNUMERO 012013784 
 
 
Projektien sisältö, tavoitteet ja tulokset    

 
Tiedot löytyvät erillisestä tämän sopimuksen mukana tulevasta Excel-taulukosta: 

 
https://tt.eduuni.fi/csc/ktpo-sopimus/Vuosisopimus%202014/Liite_4b_KTPO-CSC-
vuosisopimus_kehityshankkeet_2014.xlsx 

https://tt.eduuni.fi/csc/ktpo-sopimus/Vuosisopimus%202014/Liite_4b_KTPO-CSC-vuosisopimus_kehityshankkeet_2014.xlsx
https://tt.eduuni.fi/csc/ktpo-sopimus/Vuosisopimus%202014/Liite_4b_KTPO-CSC-vuosisopimus_kehityshankkeet_2014.xlsx


[Type text] 
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LIITE 5    SOPIMUSNUMERO 012013784 
 
 
Raportointikäytännöt ja sopimuksen vuosikello 
 

CSC raportoi toiminnasta neljännesvuosittain KTPO:n nimeämille palvelukokonaisuuk-
sien vastuuhenkilöille kuvaten KTPO:n edellyttämällä tarkkuudella resurssien käytön 
sekä neljännesvuoden aikana saavutetut tulokset. Vastuuhenkilöt sopivat yhteisesti 
raportoinnin ajankohdat, raportointiin liittyvät kokouskäytännöt (laatupalaverit) sekä 
seurattavat palvelun määrällisiä ja laadullisia tavoitteita kuvaavat indikaattorit. CSC 
toimittaa laaturaportin KTPO:lle 10 työpäivää ennen raportin yhteistä käsittelyä. KTPO 
toimittaa CSC:lle kommenttinsa laaturaportteihin 3 työpäivää ennen raportin yhteistä 
käsittelyä. 

 
CSC:n informoi palvelukokonaisuuden KTPO-vastuuhenkilöä puolivuosittain myös 
käynnissä olevista tutkimusavustuksilla tehtävistä kehityshankkeista ja niiden tilanteesta.  
 
Vastuuhenkilöiden kanssa käydään laatupalavereissa läpi palvelutasoon vaikuttaneita 
tekijöitä, esimerkiksi avainhenkilöiden lähtö, rekrytointien ongelmat, riskien hallintaa 
sekä mahdollisia kehityshankkeita. KTPO ja KTPO:n vastuuhenkilöt voivat pyytää 
CSC:ltä raportointia muutoinkin toiminnan ohjauksen ja seurannan sitä edellyttäessä. 

 
Oheinen vuosikello tiivistää raportointiin ja sopimuksen hallintaan liittyvän aikataulun 

 ja sen suhteen muuhun OKM:n ohjaustoimintaan. 
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LIITE 6    SOPIMUSNUMERO 012013784 

 
 
Sopimuksen yhteyshenkilöt, palvelukokonaisuuksien vastuuhenkilöt ja muut vastuuhenkilöt  
 

Kumpikin sopijapuoli nimeää yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on vastata tämän 
sopimuksen hallinnoinnista, valvoa sopimuksen toteutumista sekä informoida toisiaan 
sopimuksen toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä.  

 
Kumpikin sopijapuoli nimeää palvelukokonaisuuksille vastuuhenkilöt, jotka noudattavat 
liitteen 5 yleislinjauksia raportoinnista ja sopivat raportoinnin yksityiskohdista. CSC sopii 
KTPO:n nimittämien palvelukokonaisuuksien vastuuhenkilöiden kanssa toiminnan 
sisällöstä sekä tarvittavista resursseista sopimusta tarkemmin kussakin 
palvelukokonaisuudessa. CSC neuvottelee tutkimusavustuksilla tehtävän kehitystyön 
sisällöstä ja rahoituksesta palvelukokonaisuuksien vastuuhenkilöiden kanssa.   

 
Lisäksi KTPO nimeää tarvittavan määrän muita vastuuhenkilöitä 
palvelukokonaisuuksien sisällä määritellyille palveluille ja hankkeille. CSC sopii näiden 
vastuuhenkilöiden kanssa toiminnan sisällöstä sekä tarvittavista resursseista sopimusta 
tarkemmin kyseisellä rajatulla alueella. 

 
Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava toisilleen vastuuhenkilön tai yhteystietojen 
muuttumisesta.  

 
Sopimuksen yhteyshenkilöt 
     
 KTPO: Hannu Sirén (Hannu.Siren@minedu.fi)  
  Juha Haataja (Juha.Haataja@minedu.fi) 
 CSC: Tiina Kupila-Rantala (Tiina.Kupila-Rantala@csc.fi) 
  Kimmo Niittuaho (Kimmo.Niittuaho@csc.fi) 
 
 Laskutuksen yhteyshenkilöt: 
 

KTPO: Tiina Heikkinen (Tiina.Heikkinen@minedu.fi) 
 Tuija Laine (Tuija.Laine@minedu.fi) 
CSC: Kimmo Niittuaho (Kimmo.Niittuaho@csc.fi) 
 Inkeri Lyömiö (Inkeri.Lyomio@csc.fi)  

 
Palvelukokonaisuuksien vastuuhenkilöt ja hankevastuuhenkilöt 
 
3.1 Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet   
 

Palvelukokonaisuuden vastuuhenkilöt: 
 
 OKM: Juha Haataja (Juha.Haataja@minedu.fi) 
 CSC: Janne Kanner (Janne.Kanner@csc.fi) 
 

3.2 Koulutuksen ja tutkimuksen tietohallinnon palvelut  
 

Palvelukokonaisuuden vastuuhenkilöt: 
 
 OKM: Ilmari Hyvönen (Ilmari.Hyvonen@minedu.fi) 
 CSC: Pirjo-Leena Forsström (Pirjo-Leena.Forsstrom@csc.fi) 
 

Vastuuhenkilöt: 
 
 
 Kota-extranet:  

mailto:Tiina.Kupila-Rantala@csc.fi
mailto:Kimmo.Niittuaho@csc.fi
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OKM: Jukka Haapamäki (Jukka.Haapamaki@minedu.fi) 
CSC:  Antti Mäki (Antti.Maki@csc.fi) 
 

 Suorat tiedonkeruut: 
OKM:  Jukka Haapamäki (Jukka.Haapamaki@minedu.fi)   
CSC:  Antti Mäki (Antti.Maki@csc.fi) 
 

 RAKETTI-VIRTA: 
OKM:  Ilmari Hyvönen (Ilmari.Hyvonen@minedu.fi) 

 CSC:  Antti Mäki (Antti.Maki@csc.fi) 
 
 Bibliometriikkapalvelut: 

OKM:  Olli Poropudas (Olli.Poropudas@minedu.fi) 
CSC:  Tuija Raaska (Tuija.Raaska@csc.fi) 
 

 RAKETTI-TUTKI: 
OKM:  Juha Haataja (Juha.Haataja@minedu.fi) 
CSC:  Tuija Raaska (Tuija.Raaska@csc.fi) 
 

 RAKETTI-OPI: 
OKM:  Kirsti Kylä-Tuomola (Kirsti.Kyla-Tuomola@minedu.fi) 
CSC:  Paula Merikko (Paula.Merikko@csc.fi) 

Klaus Lindberg (Klaus.Lindberg@csc.fi) 
 

 Vipunen: 
OKM:  Kari Korhonen (Kari.Korhonen@minedu.fi) 
CSC:  Antti Mäki (Antti.Maki@csc.fi) 
 
RAKETTI-KOKOA: 
OKM:  Ilmari Hyvönen (Ilmari.Hyvonen@minedu.fi) 
CSC:  Klaus Lindberg (Klaus.Lindberg@csc.fi) 

Tuija Raaska (Tuija.Raaska@csc.fi) 
 
3.3 Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut 
 

Palvelukokonaisuuden vastuuhenkilöt: 
 
 OKM: Juha Haataja (Juha.Haataja@minedu.fi) 
 CSC: Pirjo-Leena Forsström (Pirjo-Leena.Forsstrom@csc.fi)  
 

Vastuuhenkilöt: 
 
 TTA ja ATT: 

OKM: Juha Haataja (Juha.Haataja@minedu.fi) 
CSC:  Pirjo-Leena Forsström (Pirjo-Leena.Forsstrom@csc.fi) 

 
TTA-PAS: 
OKM: Sami Niinimäki (Sami.Niinimaki@minedu.fi) 
CSC:  Pirjo-Leena Forsström (Pirjo-Leena.Forsstrom@csc.fi) 
 
KDK:  
OKM:  Minna Karvonen (Minna.Karvonen@csc.fi) 
CSC:  Pirjo-Leena Forsström (Pirjo-Leena.Forsstrom@csc.fi) 
 
AHAA ja Kansallisarkiston Digitaaliarkisto: 
OKM:  Anne Luoto-Halvari (Anne.Luoto-Halvari@minedu.fi) 
CSC: Pirjo-Leena Forsström (Pirjo-Leena.Forsstrom@csc.fi) 
CSC: Johanna Viljanen (Johanna.Viljanen@csc.fi) 

mailto:Antti.Maki@csc.fi
mailto:Antti.Maki@csc.fi
mailto:Antti.Maki@csc.fi
mailto:Tuija.Raaska@csc.fi
mailto:Tuija.Raaska@csc.fi
mailto:Paula.Merikko@csc.fi
mailto:Klaus.Lindberg@csc.fi
mailto:Antti.Maki@csc.fi
mailto:Klaus.Lindberg@csc.fi
mailto:Tuija.Raaska@csc.fi
mailto:Pirjo-Leena.Forsstrom@csc.fi
mailto:Anne.Luoto-Halvari@minedu.fi
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3.4  Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille  
 

Palvelukokonaisuuden vastuuhenkilöt: 
 
 OKM:  Sami Niinimäki (Sami.Niinimaki@minedu.fi) 
 CSC:  Pekka Lehtovuori (Pekka.Lehtovuori@csc.fi)  
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LIITE 7     SOPIMUSNUMERO 012013784 
 
 
CSC:n laiteympäristön kehityssuunnitelma 
 

CSC:n laiteympäristön kehittymistä ohjaa kokonaisarkkitehtuurityö, jossa huomioidaan 
julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön periaatteet ja palveluihin liittyvät 
viitearkkitehtuurit. Sopimuksen kohdissa 3.1-3.4 esitetyt palvelukokonaisuudet ovat eri 
kypsyysasteella kokonaisarkkitehtuurityössään. Arkkitehtuurikuvauksia yhtenäistetään 
ja kehitetään vuoden 2014 aikana yhteistyössä KTPO:n kanssa. Tässä liitteessä 
esitettävät kuvaukset tiivistävät laiteympäristöjen tilanteen ja kehittämissuunnitelmat 
vuonna 2014.  

 
Sopimuksen kohta  
 
3.1 Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet  

 
Liiketoiminta-arkkitehtuuri 

 
1. Palveluiden tavoitetila 

 
Funet tarjoaa suomalaisille korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille (Funet-jäsenet) 
luotettavat, ruuhkattomat ja huippunopeat tietoliikenneyhteydet. Funet-jäsen saa 
yhteydet muihin Funet-verkkoon kytkeytyviin organisaatioihin, kansainvälisiin 
tutkimusverkkoihin ja yleiseen Internetiin. Yhteyksien lisäksi Funet-verkossa on 
käytettävissä kaikki verkon tärkeimmät peruspalvelut, kuten nimi- ja aikapalvelut. 
Funet tarjoaa myös lisäpalveluina valopolkupalveluita, joiden avulla Funet-
jäsenorganisaatiot pystyvät tekemään suuritehoista tiedonsiirtoa opetuksen ja 
tutkimuksen tarpeisiin sekä yhdistämään kampuksiaan ja toimipisteitään.  

 
Laitearkkitehtuuri 

 
1. Funet-verkon nykyinen tekninen toteutus 

 
Funet-runkoverkon perustana on valokuituverkko, joka yhdistää merkittävimmät 
korkeakoulupaikkakunnat. Valokuitukaapeleissa tehtävä optinen tiedonsiirto tehdään 
Funetin DWDM-siirtojärjestelmän avulla. 

 
DWDM-siirtojärjestelmä mahdollistaa useiden rinnakkaisten suurtehoyhteyksien 
toteuttamisen yhteen valokuitupariin. Siirtojärjestelmää tarvitaan, jotta 
valokuitukaapeleiden välityksellä pystytään tekemään tiedonsiirtoa satojen kilometrien 
päähän virheittä ja tehokkaasti. Funetin DWDM-siirtojärjestelmäkokonaisuus 
muodostaa vikasietoisen rengasmaisen siirtojärjestelmäverkon, joka toimii perustana 
koko Funet-verkon sisäiselle tiedonsiirrolle Suomessa. Siirtojärjestelmää käytetään 
Funet-reititinverkon runkoyhteyksien ja muiden suuritehoisten yhteyksien 
toteuttamiseen (valopolkupalvelut). 

 
Funet-reititinverkon avulla toteutetaan Funet-verkon sisäiset IP-yhteydet, yhteydet 
kansainvälisiin tutkimusverkkoihin ja yleiseen Internetiin. Reititinverkko koostuu 
suurimmilla korkeakoulupaikkakunnilla sijaitsevista IP-reititinlaitteista, joihin kaikki 
Funet-jäsenorganisaatiot kytkeytyvät, joko paikkakuntien sisäisten valokuituyhteyksien 
tai Funetin DWDM-siirtojärjestelmäverkon välityksellä. Reititinlaitteet on kytketty 
toisiinsa suurikapasiteettisilla runkoyhteyksillä, jotka on toteutettu Funetin DWDM-siir-
tojärjestelmän avulla. 

 
Reititinverkko kytkeytyy kansainvälisiin tutkimusverkkoihin ja yleiseen Internetiin 
NORDUnetin ja suomalaisten yhdysliikennepisteiden (FICIX, TREX) välityksellä. 
Funetin reititinverkko muodostaa suurikapasiteettisen ja vikasietoisen verkon, jonka 
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välityksellä kaikki päivittäinen tutkimus- ja opetuskäyttö sekä Internetin käyttö on 
mahdollista.  

 
Funet-verkko vaatii toimiakseen muutamia välttämättömiä peruspalveluita, kuten 
nimipalvelun (DNS) ja aikapalvelut. Nimipalvelun avulla muunnetaan verkossa 
käytettävät nimet IP-osoitteiksi ja päinvastoin. Nimipalvelun toiminta on välttämätöntä 
verkon palveluiden toimintaa varten. Aikapalveluiden avulla vastaavasti huolehditaan 
siitä, että verkon laitteet ja palvelimet käyttävät toiminnassaan samaa, yhtenäistä 
kellonaikaa. Yhtenäinen kellonaika on välttämättömyys esimerkiksi vikatilanteiden 
selvittämistä varten. 

 
Funet-verkon päivittäinen operointi ja valvonta vaatii lisäksi erilaisia hallinta-, 
valvonta- ja raportointijärjestelmiä. Näiden järjestelmien avulla hallitaan koko 
Funet-verkon useille paikkakunnille sijoittuvaa järjestelmäkokonaisuutta. Järjestelmien 
avulla valvotaan verkon ja laitteiden tilaa ja havaitaan vikatilanteet. 
Raportointijärjestelmien avulla tuotetaan muun muassa Funet-verkon käyttötilastoja. 

 
2. Tavoitetilan mukaiset investoinnit 

 
Jotta nykyinen Funet-verkko ja sen palvelut pystyvät täyttämään tavoitetilan mukaiset 
odotukset, Funet-verkkoa kehitetään vuonna 2014 seuraavasti (ks. myös kuvat 1-3). 
 
a) Runkoverkon kapasiteetin kasvattaminen kasvavien liikennemäärien vuoksi 

 
Funet-verkossa tehtävän tiedonsiirron määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Jotta 
liikennemäärien kasvu ei aiheuta palvelunlaadun heikentymistä tai verkon 
ruuhkaantumista, Funet-verkon kapasiteettia on kasvatettava ajoissa, ennen kuin 
liikennemäärät ylittävät verkon nykyisen välityskyvyn (kuva 1). 

 

 
 

Kuva 1. Runkoverkon kapasiteetin kasvattaminen 
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Verkon kapasiteetin kasvattaminen tapahtuu hankkimalla Funet-verkon nykyisiin 
reititinlaitteisiin ja optisiin DWDM-siirtojärjestelmiin uusia tai tehokkaampia 
laitteistokomponentteja niihin osiin verkkoa, joissa lisäkapasiteettia tarvitaan. Tällä 
hetkellä suurin tarve kapasiteetin päivittämiselle on Etelä-Suomen runkoyhteyksissä ja 
Funet-verkon yhteyksissä kansainvälisiin tutkimusverkkoihin ja yleiseen Internetiin. 
Luonteeltaan verkon kapasiteetin päivittäminen on kasvaneeseen palvelutarpeeseen 
ja toimintaympäristön muutokseen vastaamista (mm. pilvipalveluiden käytön 
lisääntyminen, yhteis-pohjoismaiset palveluhankinnat). 

 
b) Verkkoon tehtävät investoinnit valopolkupalveluiden, varayhteyksien ja 

muiden lisäyhteyksien käytön lisääntymisen vuoksi  
 

Funet-verkossa lisäpalveluna tarjottavien valopolkujen, varayhteyksien ja muiden 
lisäyhteyksien käyttö kasvaa tasaisesti. Merkittävien tutkimushankkeiden lisäksi 
erityisesti korkeakoulukentässä tapahtuvat muutokset, kampusten uudelleenjärjestelyt 
ja toimintojen keskittyminen luovat kysyntää valopolkupalveluille ja muille 
lisäyhteyksille, joiden avulla toimipisteitä voidaan yhdistää toisiinsa tehokkaasti. 

 
Uudet lisäyhteydet vaativat hankintoja ensisijaisesti Funet-verkon optisiin DWDM-
siirtojärjestelmiin, ja joiltain osin myös Funet-verkon reititinlaitteisiin. Luonteeltaan 
nämäkin investoinnit ovat kasvavaan palvelutarpeeseen vastaamista (kuva 2). 

 
 

 
 

Kuva 2. Valopolkupalveluiden, varayhteyksien ja muiden lisäyhteyksien kasvattaminen 
 

 
c) Palvelinlaitteiden uusiminen  

 
Osa Funet-verkon nimipalvelimista on tulossa elinkaarensa päähän ja laitteet on 
korvattava uusilla. Näiltä osin investoidaan uusiin laitteisiin, joilla korvataan vanhat 
tällä hetkellä käytössä olevat palvelimet (kuva 3). Luonteeltaan investointi on 
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nykytasoa ylläpitävä eli se tarvitaan, jotta Funet-verkon nimipalvelu säilyy 
luotettavana. 

 
Nimipalvelimet ovat osa Funet-verkon kriittistä infrastruktuuria. Käytännössä kaikkien 
verkossa käytettävien palveluiden toiminta estyy, jos nimipalvelussa tapahtuu 
toimintahäiriö. Sen vuoksi nimipalvelinlaitteet on pidettävä toimintakuntoisina. 

 

 
Kuva 3. Palvelinlaitteiden uusiminen 

 
 

d) Verkon ja palveluiden kehittäminen toimintakyvyn, joustavuuden ja 
luotettavuuden parantamiseksi  

 
Funet-verkon toimintakykyä ja vikasietoisuutta parannetaan kehittämällä Funet-verkon 
aikapalvelun toimintaa ja Funet-verkon DWDM-siirtojärjestelmää. Verkon aikapalvelun 
toimintakykyä ja tietoturvaa parannetaan eriyttämällä palvelu uusiin, erillisiin 
aikapalvelinlaitteisiin. Muutos parantaa Funet-verkon yleistä tietoturvaa ja lisää 
verkossa tarjottavan aikapalvelun laatua ja tarkkuutta. 

 
Funet-verkon optista DWDM-siirtojärjestelmää kehitetään hankkimalla 
siirtojärjestelmään yhteysmuutoksia avustavia laitteistokomponentteja. Muutoksen 
myötä esimerkiksi valopolkujen ja muiden lisäyhteyksien toteuttaminen verkossa 
onnistuu aikaisempaa joustavammin. Muutos parantaa myös verkon yhteyksien 
toimintavarmuutta ja parantaa verkon hallittavuutta. 
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Sopimuksen kohta 
 
3.2  Koulutuksen ja tutkimuksen tietohallinnon palvelut  
 

Liiketoiminta-arkkitehtuuri 
 

Koulutuksen ja tutkimuksen tietohallinnonpalveluita ohjaavat OKM:n ja korkeakoulujen 
kokonaisarkkitehtuurit, joissa kuvataan yksityiskohtaisemmin palveluiden sisältö ja 
tavoitetila. Palveluille on tyypillistä, että niiden tuottama lisäarvo syntyy laitetason 
yläpuolella sovellustasolla ja asiantuntijatyöllä. Ohjaavia asiakirjoja ovat mm. 
RAKETTI-KOKOA-työ sekä korkeakoulujen tiedonkeruuta koskeva lainsäädäntö. 

 
Laitearkkitehtuuri 

 
Koulutuksen ja tutkimuksen tietohallinnon palvelut hyödyntävät CSC:n sisäisiä, 
keskitettyjä ICT-alustapalveluita, kuten keskitettyä virtualisointipalvelua, 
levyjärjestelmiä ja varmennuspalvelua (kuva 4). Vuonna 2014 palvelujen tarvitsemaa 
laiteympäristöä kehitetään taulukon 1 toimenpiteiden mukaisesti. Tässä esitetyn lisäksi 
palvelut ylläpitävät kukin omaa laitearkkitehtuurin kuvausta, jonka avulla varmistetaan 
tarkoituksenmukaisen laitealustan kehitys.  

 
 

 
 

Kuva 4. Koulutuksen ja tutkimuksen tietohallinnon palvelujen laitearkkitehtuuri (nykytila) 
 
 
 
 
 
 

Laiteympäristön kehitystoimet vuonna 2014 

Tallennuspalveluiden yhteisinfra

Tietopalvelut

Tietovarastopalvelut/

DWinfra

Vipunen

Julkaisufoorumi-

palvelut

Virtualisointipalvelut

Levy

Varmistuspalvelu
Arkistonti

Virtualisoitu levy

(Hitachi) Prosessoriklusterilevy

Uusi nauharobotti

(SpectraLogic)

Vanha nauharobotti

(Storagetech)

Bibcom VIRTA
Suorat 

tiedonkeruut
KOTA

HIPPU

Nauhatallennus
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 Nauhapalvelut Varmennuspalvelut Levypalvelut Virtuaalipalvelimet 

DWinfra - Hetkellinen kahden-
nus 

Kasvaa 100 GT Hetkellinen 
kahdennus 

BibCom - Ei muutoksia Ei muutoksia Ei tarvetta, käyttää 
Hippua laskentaan 

Julkaisufoorumin 
palvelut  

- Virtuaalipalvelimien 
kasvun suhteessa 

 4 palvelinta lisää 

  
Taulukko 1. Koulutuksen ja tutkimuksen tietohallinnon palvelujen laiteympäristön kehitys 2014 
 
 

a) Bibliometriikka 
 
Nykytila 

 
Bibliometrinen laskenta kansainvälisistä viitetietokannoista hyödyntää CSC:n 
suurimuistisinta sovelluspalvelinta Hippua. Suomen Akatemialle ja OKM:lle 
rakennettavat bibliometriset analyysikuutiot hyödyntävät CSC:n 
tietovarantoinfrastruktuuria, mikä on nykytarpeeseen täysin riittävä. 
 
Tavoitetila 

 
Sovelluspalvelimen suuri muisti on jatkossakin edellytys tämän laskennan tekemiselle. 
Tältä osin Hipun kapasiteettia vastaava palvelin on jatkossakin oltava saatavilla, mutta 
siihen ei ole laajennustarvetta tämän palvelun osalta. 
 
b) Julkaisufoorumin tietotekniset palvelut 
 
Nykytila  

 
Julkaisufoorumipanelistien arviointityö keveni syksyn 2013 täydennysarvioinneissa, 
kun kesän aikana laadittu julkaisuportaali toi yhden pisteen palvelun käyttöön excelin 
käytön sijaan. Julkaisutiedonkeruussa kerättävien tietojen laatu ei ole riittävän hyvä. 
Julkaisukanavien nimien kirjoittamisessa tehdään virheitä tai ne ovat puutteellisia. 
 
Tavoitetila 

 
Julkaisufoorumin tietoteknisessä palveluarkkitehtuurissa rakennettavia komponentteja 
ovat julkaisufoorumipanelisteille suunnattu julkaisukanavien arviointiportaali ja 
kansalliseen käyttöön tarkoitettu julkaisukanavatietokanta. Vuonna 2014 toteutetaan 
arviointiportaaliin lisäominaisuuksia julkaisufoorumitoiminnan muuttuessa 
volyymipohjaiseksi, lisätään indikaattoreita ja tuodaan ulkoisista lähteistä ensimmäistä 
kertaa tietoja (ISSN-keskus). 

 
Kansalliseen käyttöön tarkoitettu julkaisukanavalista tulee korkeakorkeakouluille 
jakeluun korkeakoulujen tutkimustietojärjestelmien osaksi ja mahdollisesti osaksi 
koodistopalvelua. Tavoitteena on tuottaa laadukkaampaa tietoa julkaisuista jo tietojen 
keräysvaiheessa. Arvio tarvittavasta palvelinmäärästä on neljä (4) virtuaalipalvelinta. 
 
c) Korkeakoulujen tietomalli 

 
Infrastruktuurin kannalta tilanne säilyy vuonna 2014 ennallaan, eikä muutoksia tarvita. 
 

 
 
 
Sopimuksen kohta 
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3.3 Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut  
 

Liiketoiminta-arkkitehtuuri 
 

Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palveluita ohjaavat KDK:n ja 
TTA:n kokonaisarkkitehtuurit, joissa kuvataan yksityiskohtaisemmin palveluiden sisältö 
ja tavoitetila. Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palveluille on 
tyypillistä, että palveluiden tuottama lisäarvo syntyy laitetason yläpuolella 
sovellustasolla ja asiantuntijatyöllä. Ohjaavia dokumentteja ovat mm. KDK:n 
kokonaisarkkitehtuuri ja TTA:n kokonaisarkkitehtuuri. 

 
Tietoarkkitehtuuri 

 
TTA:n ja KDK:n kokonaisarkkitehtuureissa on tunnistettu prosessit, joihin CSC:n 
palvelut liittyvät. TTA:n kokonaisarkkitehtuuri hahmottaa koko tutkimuksen 
tietoarkkitehtuurin, johon CSC:n palvelutkin osaltaan nivoutuvat. 

 
Laitearkkitehtuuri 

 
Tieteen ja kulttuurin tietoinfrastruktuurin palvelut hyödyntävät CSC:n sisäisiä, 
keskitettyjä ICT-alustapalveluita, kuten keskitettyjä levyjärjestelmiä ja 
varmennuspalvelua, nauhatallennusta ja virtualisointipalvelua (kuva 5). Vuonna 2014 
palvelujen tarvitsemaan laiteympäristöä kehitetään taulukon 2 toimenpiteiden 
mukaisesti. Tässä esitetyn lisäksi palvelut ylläpitävät kukin omaa laitearkkitehtuurin 
kuvausta, jonka avulla varmistetaan tarkoituksenmukaisen laitealustan kehitys.   

 
 

 
 
Kuva 5. Tieteen ja kulttuurin tietoinfrastruktuurin palvelujen laitearkkitehtuuri (nykytila) 

Laiteympäristön kehitystoimet vuonna 2014 

 Nauhapalvelut Varmennuspalvelut Levypalvelut Virtuaalipalvelimet 

KDK-PAS Kasvaa noin  Prosessorilevytarve - 

Tallennuspalveluiden yhteisinfra

SäilytyspalvelutMetatietopalvelut
Pitkäaikaissäilytyspalvelut

IDA

KATA/AVAA

TTA-PAS

Virtualisointipalvelut

Levy

Varmistuspalvelu

Virtualisoitu levy

(Hitachi) Prosessoriklusterilevy

Uusi nauharobotti

(SpectraLogic)

Vanha nauharobotti

(Storagetech)

FINNA AHAA

KDK-PAS

ArkistontiNauhatallennus
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2PB. 
Hyödynnetään 
IDAn  arkisto-
lisenssejä 
soveltuvin osin 

 
 
 
16 lisenssiä lisää. 
Kohdistuvat 
palvelujen kasvun 
suhteessa. 
 

kasvaa ainakin 0.5 
PB. 

TTA-PAS Pilotti: 20 TB, 
voidaan ottaa 
IDAsta 

Pilotti: 20 TB  1-4 palvelinta lisää 

IDA Ei kasva Ei kasva Ei kasva 

KATA/AVAA - Kasvu gigatavuluo-
kassa 

2-4 palvelinta lisää 

AHAA - Ei kasva Kasvu gigatavuluo-
kassa 

Ei kasva 

FINNA - Virtuaalipalvelimien 
kasvun suhteessa 

Kasvaa enintään 2-
kertaiseksi 

1-4 palvelinta lisää 

 
Taulukko 2. Tieteen ja kulttuurin tietoinfrastruktuurin palvelujen laiteympäristön kehitys 2014 
 
 
Sopimuksen kohta 
 
3.4 Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille  
 

Liiketoiminta-arkkitehtuuri 
 

1. Palveluiden tavoitetila 
 

Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille tarjoavat korkean suorituskyvyn 
laskentapalvelua (Capability Computing) vaativaan massiivisesti rinnakkaisiin 
laskenta-ajoihin ja kapasiteettilaskentapalvelua (Capacity Computing) pieniin ja 
keskisuuriin laskenta-ajoihin.  Tarjottavat palvelut muodostavat Suomen 
tehokkaimman akateemisen laskentaympäristön. Palvelut toteutetaan erittäin  energia- 
ja kustannustehokkaasti. Tarvittaessa tietyille käyttäjäryhmille tai käyttötarkoituksiin, 
kuten data-intensiiviseen laskentaan tai visualisointiin, tarjotaan 
erikoislaskentapalveluita.  

 
Laskentapalvelut tarjoavat monipuolisen käyttöliittymävalikoiman, joka vastaa 
eritasoisten käyttäjien tarpeisiin ja eri käyttötarkoituksiin.  Vaikka laskentapalvelut 
teknisesti muodostuvat useista eri osakokonaisuudesta, niistä muodostuu 
käyttökokemukseltaan mahdollisimman yhtenäinen, helppokäyttöinen ja helposti 
saavutettava laskentaympäristö, joka pyritään myös säilyttämään siirryttäessä 
laitesukupolvesta seuraavaan.  Laskennan pilvipalveluiden kautta käyttäjillä tai 
asiakasorganisaatioilla on mahdollisuus myös luoda täysin omiin tarpeisiin räätälöity 
laskentaympäristö.  

 
Palveluiden toimintavarmuus ja turvallisuus ovat huippuluokkaa ja niiden operoinnista, 
kehityksestä ja käyttäjätuesta vastaavien asiantuntijoiden osaaminen edustaa alan 
terävintä kärkeä. Palveluiden kehityksessä ja laitehankinnoissa osataan vastata 
tehokkaasti muuttuviin asiakastarpeisiin ja huomioimaan alan teknologiakehitys.  

 
2. Palveluiden nykytila 

 
Laskentapalvelut ovat nykyisellään jo olemassa (pilvipalvelu on tätä kirjoitettaessa 
beta-vaiheessa) ja tavoitetila edustaa pitkälti näiden palveluiden evolutiivista kehitystä. 
Nykytilassa kapasiteettilaskennan palvelut on toteutettu useilla eri palvelinalustoilla, 
joista jokainen poikkeaa toisistaan hieman mm. ylläpitokäytäntöjen, sovellusvalikoiman 
ja laskentaympäristön toteutuksen osalta. Myös data-alueet ovat hajautuneet 
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useampaan saarekkeeseen. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä ylläpitäjille ja 
vaikeuttaa käyttäjien siirtymistä palvelusta toiseen.  

 
Laskentapalveluiden tarjoaminen on myös perinteisesti ollut hyvin laite-alustavetoista: 
superkonehankinnat ovat olleet suuria projekteja, jossa koko järjestelmäarkkitehtuuri 
ja laskentaympäristö uudistetaan perusteellisesti. Käytännössä koko palvelu 
rakennetaan uudestaan muutamien vuosien välein.   

 
Palvelutarpeiden ennakointi on myös ollut hankalaa, koska riittävän yksityiskohtaista 
tilastotietoa koneiden käyttöprofiileista ei ole ollut saatavilla. 
 

3. Palveluiden kehityssuunnitelma 
 

Erilaiset laskentapalvelut pyritään mahdollisuuksien mukaan yhdistämään osaksi 
suurempia palvelukokonaisuuksia (esim. kapasiteettilaskenta ja erikoislaskenta 
samassa klusterissa). Erityisesti huomiota kiinnitetään laskentapalveluiden käyttöön 
saamiseen liittyvien prosessien ja ratkaisujen kehittämiseen niin, että asiakkaan 
näkökulmasta kynnys on mahdollisimman matala riippumatta korkeakoulusta ja 
toiminta-alueesta. Laskentapalveluihin liittyvien teknologioiden kehitys on erittäin 
nopeaa ja usein hankalasti ennakoitavaa pitkällä aikavälillä. Tätä kehitystä tulee 
seurata tiiviisti myös suurien laitehankintojen välisenä aikana asiantuntemuksen tason 
ylläpitämiseksi.  

 
Tietoarkkitehtuuri 

 
1. Tietovarastojen tavoitetila 

 
Kaikilla laskentapalveluilla on yhteiset levyalueet, jotka mahdollistavat eri palveluiden 
saumattoman yhteiskäytön: 
 

 Varmistettu kotihakemisto 

 Työlevyalueita eri tarpeisiin (rinnakkaislaskenta, kustannustehokas levyalue 
pilvipalveluille, erittäin data-intensiivinen laskenta) 

 
Käyttötilastoja kerätään ja analysoidaan säännöllisesti mm. tulevaisuuden 
laitehankintojen suunnitteluun. Vuoden 2013 lopussa valmistuva tilastoinnin 
kehitysprojekti tarjoaa jatkossa mahdollisuuden käyttötilastojen tarkempaan 
keräämiseen ja analysointiin. 

 
Laitearkkitehtuuri 

 
1. Laskentapalveluiden nykyinen tekninen arkkitehtuuri 

 
Laskentapalvelut muodostuvat nykyään seuraavista palvelimista: 

 

 Korkean suorituskyvyn laskenta: Kajaanin datakeskuksessa sijaitseva Sisu-super-
tietokone (Cray XC30) 

 Kapasiteettilaskenta: 2 superklusteria, Kajaanin datakeskuksessa sijaitseva Taito 
ja Espoossa sijaitseva Vuori 

 Pilvilaskenta: Taito-klusterin yhteydessä olevat  

 Erikoislaskenta: Hybrid-prototyyppi, jossa Intel Xeon Phi ja Nvidia Tesla GPU -
kiihdyttimiä. Lisäksi Vuori-klusterissa on Nvidia GPU-kiihdyttimiä ja Hippu-palveli-
missa grafiikkaprosessoreita visualisointiin 

 Hippu-sovelluspalvelimet, joissa suoritetaan myös suurimuistisia ajoja 
 

Nämä palvelimet yhdessä data-alueineen muodostavat erillisiä saarekkeita niin 
käyttäjä- kuin ylläpidollisesta näkökulmasta (kuva 6). 
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Kuva 6: Laitearkkitehtuurin nykytila 
 
 

2. Laskentapalveluiden laitearkkitehtuurin kehityssuunnat 
 

a) Palvelinalustojen harmonisointi 

 
Erillisten palvelinalustojen määrä tulisi minimoida mahdollisuuksien mukaan. Lyhyellä 
aikavälillä tämä tarkoittaa Vuori-klusterin ja Hippu-palvelimien poistamista niiden 
tullessa käyttöikänsä päähän ja niiden tarjoamien palveluiden siirtämistä Taito-
klusterin yhteyteen.   
 
b) Superkonehankinnan toinen vaihe (2014) 

 
Superkonehankinnan toisen vaiheen päivitykset toteutetaan vuoden 2014 aikana. 
Päivitysten myötä niin Taidon kuin Sisun suorituskyky kasvaa huomattavasti. PRACE-
prototyypistä saatavien kokemusten perusteella on mahdollista, että 
superkonehankintaan voidaan sisällyttää uusia kiihdytinpohjaisia teknologioita vuoden 
2015 loppuun mennessä (kuva 7). 
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Kuva7: Laitearkkitehtuuri 2014 
 
 
c) Supertietokoneympäristön uudistaminen (2015–) 

 
Taito-klusterin ensimmäisen vaiheen kesäkuussa 2012 asennettu osio tulee käyttö-
ikänsä päähän viimeistään vuoden 2016 puolessavälissä ja vuonna 2014 asennetut 
Sisu- ja Taito–järjestelmien toisen vaiheen osiot vuoden 2017 aikana. Näiden 
järjestelmien uudistamiseen tähtäävä projekti on aloitettava viimeistään vuoden 2015 
alussa. Hankintaprojektissa tulisi ottaa huomioon entistä paremmin palveluiden 
jatkuvuus siirryttäessä uuteen laitesukupolveen. 
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LIITE 8    SOPIMUSNUMERO 012013784 
 
 
Palvelukokonaisuuksien tuotantokustannusten laajennusvaran kuvaus 

 
 

Sopimuksen kohtien 3.1–3.4 tuotantoon käytetään taulukossa 1 esitettyjä 
tuotannontekijöitä. Taulukossa kuvataan tuotannon budjetoidut kustannukset vuodelle 
2014. 

 

Palvelutuotanto 

Budjetoidut 
tuotannon 
kustannukset 

  

FUNET, L0003 -6231547 

DC-Networks, 20118 -475715 

Laskentapalvelimet, 10506 -503356 

Arkistointi, 10307 -377274 

Levytila, 10308 -803253 

Backup, 10309 -377831 

Virtualisointi, 10418 -382237 

Palveluiden hallinta, 10419 -413282 

Konesali Kajaani, 10504 -1813869 

Konesali K2, 10601 -1232574 

Konesali Pohja, 10602 -1264593 

Yhteensä  -13875531 

 
Taulukko 1. Budjetoidut tuotannon kustannukset vuonna 2014 

 
 
Osa tuotannontekijöistä ei ole täysimääräisesti käytössä sopimuskauden alkaessa. 
Käyttämätöntä kapasiteettia kutsutaan tässä liitteessä nimellä laajennusvara. Taulukko 
2 esittää laajennusvaran aiheuttamat kustannukset.  
 
Tässä liitteessä selostetaan, mihin laajennusvaraa on tarkoitus käyttää (taulukon 2 rivit 
2, 6, 7 ja 9-11). Laajennusvaran käyttöönotto ei aiheuta KTPO:lle lisäkustannuksia, ellei 
kyseessä ole merkittäviä lisäinvestointeja vaativa toimintatavan muutos (esim. konesalin 
käyttöprofiilin muutos tai varmuuskopiointitarpeen moninkertaistuminen). 
Laajennusvaran käyttönotosta sovitaan pääsääntöisesti palvelukokonaisuuksien 
vastuuhenkilöiden kesken. Lisäkustannuksia aiheuttavista tilanteista neuvotellaan 
sopimuksen yhteyshenkilöiden välillä.  
 
Mikäli laajennusvaraa olisi tarkoituksenmukaista käyttää jonkun muun CSC:n asiakkaan 
tarpeisiin, asiasta neuvotellaan sopimuksen yhteyshenkilöiden välillä. CSC on tällöin 
velvollinen esittämään, mikä olisi laajennusvaran kolmannelle myynnin kustannuksia 
alentava vaikutus tähän sopimukseen. Laajennusvaran mahdollinen käyttö kolmannen 
tarpeisiin ei saa aiheuttaa minkäänlaista haittaa tämän sopimuksen mukaisten 
palvelujen tuotantoon ja elinkaarisuunnitteluun. 
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  Palvelut 

Budjetoidut 
KTPO-sopimuksen 
palveluiden 
tuotantokustannukset  
€ 

Budjetoidut  
KTPO-
sopimuksen 
Laajennusvaran 
kustannukset  € 

Yhteensä 
€ 

1 Funet-verkko palvelu -6099308     

2 
Datacenter-verkko -
palvelu -23693 -379756   

3 Laskentapalvelut -2515162     

4 Arkistointipalvelut -559279     

5 Levytilapalvelut -472331     

6 Backup-palvelut -228909 -185442   

7 
VIRTUALISOINTI-
palvelut -209401 -212152   

8 
PALVELUIDEN 
HALLINTA -47513     

9 
Konesali palvelu 
KAJAANI    -292089   

10 Konesalipalvelu K2  -40880 -88283   

11 
Konesalipalvelu 
POHJA -19488 -253210   

  Yhteensä  -10 215 964 -1 410 932 -11 626 896 
 

Taulukko 2. Tuotannontekijät ja niihin liittyvät kustannukset 

 
 

2.  DATACENTER-VERKKO PALVELU 
 

Nykyinen verkkoinfrastruktuuri on kokoelma vanhempia, eri käyttötarkoituksiin tehtyjä 
verkkorakenteita sekä OKM:n myöntämän supertietokoneen ja datakeskuksen 
hankintoihin tarkoitetun tilausvaltuuden perusteella toteutettuja uusia merkittäviä 
hankintoja Espoon ja Kajaaniin superkone-infrastruktuurin tarpeisiin. Verkkojen 
kapasiteetti ja toiminnallisuudet ovat tarkoituksellisesti ylimitoitetut, jottei uusien 
palvelujen käyttöönotto tulevaisuudessa vaatisi merkittäviä verkkohankintoja ja siten 
tuotantoon viennin viiveitä.  Kun tulevaisuudessa palveluja sijoitetaan Kajaanin 
datakeskukseen yhä enemmän, tulee siitä väistämättä verkkopalvelutarpeita myös 
Espooseen ja päinvastoin. Fyysinen hajautus eri konesaleihin vaatii päällekkäisiä 
verkkotopologioita, joiden käyttöasteet eivät voi olla kovin korkeita. Lisäksi on 
huomioitava loogisesti toisistaan poikkeavat verkkotarpeet, kuten lähiverkko 
yleiskäyttöön, tallennusverkot datan siirtoon pääjärjestelmien välillä, hallintaverkot 
luottamuksellisiin asiantuntijayhteyksiin, langattomat verkot yms.  

 
6.  BACKUP 

 
Nykyinen laitteistoinfrastruktuuri (robotiikka, nauhurit, tallennusverkko, 
edustapalvelimet) kykenee nykyistä suurempaan kapasiteettiin ja mahdollistaa siten 
tehokkaasti lisääntyvän käytön (mm. TTA, KDK-PAS, Elixir). Nauhahankintoja tehdään 
tarpeen mukaan, kun nauhavarasto vanhenee ja poistuu kierrätyksestä. Uusia 
varmuuskopiointitarpeita varten ostetaan lisenssejä (per kohdejärjestelmä), vaikka itse 
infrastruktuurin suorituskyky ja nauhakapasiteetti ovatkin olemassa. Lisenssihankintoja 
tehdään vuosittain. Ylläpitotyön määrä normaaliolosuhteissa ei muutu merkittävästi 
varmuuskopioinnin kohteiden lisääntyessä.  
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7. VIRTUALISOINTI 
 

Nykyinen palvelin-infrastruktuuri skaalautuu kustannustehokkaasti vielä n. 30 % 
lisäkuormaan lisäämällä käyttömuistia nykyisiin palvelinklustereihin. Kokonaistehoa 
voidaan nostaa hankkimalla uusia palvelimia (nyt  10 + 3 kpl), joiden yksittäinen 
hankintahinta ei ole kovin korkea. Nykyiselläänkin prosessoritehoa on riittävästi ja sitä 
voidaan dynaamisesti allokoida tarpeen mukaan. Virtualisointiympäristö on myös 
toteutettu hajautusta silmällä pitäen sekä Espooseen että Kajaaniin. Asiakaskuormaa 
voidaan jakaa tulevaisuudessa paikkakuntien välillä ja hyödyntää täten 
laajennuskapasiteettia tehokkaasti uusia käyttötarpeita varten. Ylläpitotyön määrä 
normaaliolosuhteissa ei muutu merkittävästi käytön lisääntyessä. Ylläpitotyö kohdentuu 
virtualisointiklusterien hallinnointiin ja raportoinnin kehittämiseen. 

 
9-11 KONESALIPALVELUT 
 

Taulukko 3 esittää CSC:n konesalien käyttöasteen sopimusta allekirjoitettaessa ja 
ennakoidun käyttöasteen vuoden 2014 lopussa. Ennakointi perustuu tiedossa olevien 
kehityshankkeiden vaikutukseen konesalien sijoitussuunnitelmiin.  

 
 

DC-laitos Rak.vuosi Vuokrasop. 
voimassa 

Nettoteho   
(kW) 

PUE5 Toteuttamis- 
kustannus 
(€/W) 

Käyttöaste 
Q4/2013 

Käyttöaste  
Q4/2014 

K2 (ESP) 2005 2020 5001 1,6 12 87% 93% 

POHJA 
(ESP) 

2008 2023 8001 1,37 8 73%2 73%2 

KMDC4 

(KAJ) 
2012 2022 1 4003 1,1 2,63 50% 65% 

HUB4 
(KAJ) 

2012 2022 1 000 1,3 2,43 30% 75% 

 
(1) ei laajennettavissa. 
(2) n. 50% lattia-alasta vuokrattu edelleen Aalto-yliopistolle ja lisää asiakkaita etsitään 
(3) Sähköinfran valmiit laajennusvarat eivät mukana kustannuksissa 
(4) ISO27001/2005 –sertifikaatin saaneet laitokset. Espoon laitokset sertifioidaan vuonna 2014. 
(5) Energiatehokkuus (Power Usage Effectiveness). Pienempi luku on parempi, teoreettinen minimi on 1. 
 

Taulukko 3. Konesalien perustiedot ja käyttöasteet. 

 
 
Konesalien kapasiteetti muodostuu useasta eri tekijästä (sähkönjakelu, jäähdytys, 
fyysinen sijoittelu). Konesaliin sijoitetaan tyypillisesti standardikokoisissa 
laitteistohyllyköissä eli räkeissä olevia superkone-, palvelin-, verkko- tai 
tallennusjärjestelmiä. Näiden laitteiden räkkikohtainen sähkön ja jäähdytyksen tarve voi 
vaihdella merkittävästi (5 – 100kW). Superkonekäytössä konesali on tyypillisesti tehon 
puolesta lähellä äärirajojaan, mutta lattiatilaa tarvitaan vähän. Data- ja verkkokäytössä 
sähkötehoa tarvitaan vähän mutta fyysistä lattiatilaa paljon. Laitteistoja asennettaessa 
väistyviä ja uusia järjestelmiä ajetaan viikoista kuukausiin yhtä aikaa, jotta uusi 
järjestelmä saadaan hallitusti käyttöön. Konesali-infrastuktuuri on aina etupainotteinen 
investointi, jonka taloudellisesta rasitetta voidaan lieventää mahdollisimman viisailla 
mitoituksilla ja säädettävillä teknologioilla.  
 
Vuonna 2014 Kajaanista tulee superlaskentakeskus, jonne sijoitetaan (kahteen eri 
saliin) kaikki merkittävä laskentakapasiteetti ja niiden nopea levyjärjestelmä. Kajaanin 
laitokset tulevat pääosin täyteen vuoden 2015 alkupuolella, eikä merkittävää 
laajennusvaraa enää tuolloin ole. Käyttämättä jätetään sen verran kapasiteettia, että 
palvelujen siirtoja laitoksista toiseen voidaan joustavasti tehdä ja hallita näin 
pääjärjestelmiemme elinkaarta. Tämä tarkoittaa esim. tulevien superkoneiden 
prototyyppien tai pienten esiasennusten sijoittamista. 
 
Espoon saleista K2 on profiloitu ominaisuuksiensa mukaisesti korkeaa käytettävyyttä ja 
fyysistä suojausta vaativille asiakkaille. Data-järjestelmät eivät ole energiaintensiivisiä, 
mutta ne vievät paljon tilaa ja vaativat erittäin luotettavat toimintaolosuhteet. 
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Tietoinfrastruktuurin palvelut (mm. TTA, KDK-PAS) ja Elixir-ympäristö varaavat K2-
laitoksen kapasiteettia pitkälle tulevaisuuteen. Tämän vuoksi tilojen ylimääräistä 
sähkökapasiteettia ei allokoida tilapäiskäyttöön. Jatkamme keskeisten datapalvelujen 
primäärijärjestelmien keskittämistä Espoon infrastruktuuriin ja tarvittaessa hajautamme 
sekundääriset järjestelmät Kajaaniin. 
 
Pohja-salissa vielä olevat Vuori- ja Hippu-palvelimet ajetaan alas vuoden 2014 aikana. 
Tämä viimeistelee superlaskenta-infrastruktuurin siirron Kajaaniin. Konesali Pohja on 
teknisesti väliinputoaja CSC:n tarpeita silmällä pitäen ja sen edelleen vuokraaminen sitä 
tarvitseville on hyvä vaihtoehto, mikäli KTPO:n tarpeet eivät yllättävästi kasva 
lähitulevaisuudessa. Tarvittaessa Pohjaa käytetään järjestelmäpilottien ja pienehköjen 
asiakasjärjestelmien sijoittamiseen, jos siitä on kaikille osapuolille hyötyä.  

 
 

 

 


